

技 术 咨 询 合 同

甲 方： 南澳县人民医院

乙 方： 大洲设计咨询集团有限公司

依据《中华人民共和国民法典》的规定，甲、乙双方就南澳县医共体总医院医疗基础设施及服务能力提升项目可行性研究报告编制服务的技术咨询事宜，经双方协商一致，签订本合同，作为约束双方权利义务准则。

一、服务内容、要求和成果提交

（一）服务内容：

乙方根据甲方提供的资料及要求为主要依据，编制满足项目审批所需的《南澳县医共体总医院医疗基础设施及服务能力提升项目可行性研究报告》（下称《可行性研究报告》）。

（二）服务要求：

1. 按照目前国家相关技术标准要求进行编制；
2. 按照委托方的其他合理要求进行编制；

（三）服务成果的提交：



甲方于收到乙方《所需资料清单》后 5 个工作日内提供项目相关基础资料，乙方于合同签订并收到相关基础资料后，在 20 个工作日内向甲方交付《可行性研究报告》初稿。甲方有权向乙方提出审阅意见要求进行修改，乙方在收到甲方审阅意见后 5 个工作日内交付新的报告供甲方审阅，甲方有权要求乙方进行修改直至符合甲方需求以及满足审批要求。甲方定稿后 5 个工作日内，乙方向甲方交付正式报告文本各 8 套。

若基础资料交付时间滞后，则报告交付时间相应顺延。

二、验收标准和方式

《可行性研究报告》达到了本合同第一条所列的服务要求，并满足项目审批、备案、核准等要求，甲方在乙方提供正式服务成果（报告正式稿）后，采用甲方认可方式进行验收，且需经甲方书面确认验收合格。

三、服务费用及其支付方式

（一）项目咨询费

本项目咨询费（含税）人民币伍拾万零陆仟叁佰贰拾元整
（¥506,320.00），最终金额以财政部门结算审核审定金额为准。

（二）支付和结算方式：



1、签订合同后 10 个工作日内，甲方向相关部门申请支付乙方合同总额 30%的预付款；

2、乙方提交《可行性研究报告》正式稿，经甲方验收通过后，甲方向相关部门申请支付乙方剩余 70%的咨询费。

以上支付以转账方式进行，实际支付咨询费金额按第三条约定以财政部门结算审核审定金额为准。乙方应按甲方要求提供等额有效的发票等资料。

因甲方支付合同款项需经审批流程，具体付款时间以审核批准后款项到位之日为准，甲方不保证本协议项下款项到账时间。

四、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1. 在合同生效后 5 个工作日内，由乙方方向甲方提供《所需资料清单》，甲方根据乙方列举的《所需资料清单》向乙方提供资料，如因甲方无法提供上述资料，双方可免责解除本合同。

2. 甲方需按合同约定履行付款义务。

3. 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。乙方利用甲方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。



（二）乙方权利义务

1. 保证按照甲方的要求和国家有关规程规范开展报告的研究编写工作，保证合法合规并满足审批需要；
2. 乙方负责编制成果资料的自检自查，保证成果质量；
3. 依合同要求按时向甲方提交研究成果。

五、违约责任

1. 本合同生效后，各方应严格履行本合同的权利和义务，不得擅自终止本合同的履行，否则违约方应向守约方承担违约责任，并赔偿对方经济损失。
2. 乙方逾期交付成果的，每逾期一日，按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过 30 日，甲方有权单方解除合同，乙方退还已收款项并赔偿甲方损失。
3. 乙方提交成果质量不合格，经 6 次以上修改仍未达标的，甲方有权解除合同，乙方退还全部已收费用，并赔偿甲方实际损失。

六、保密及知识产权

1. 对甲方提供的项目资料，未经甲方同意，乙方不得以任何形式泄露给第三方，或用于本项目以外的其他方面，如发生此类事件，乙方赔偿因此给甲方造成的损失。



2. 乙方履行本合同所采用的除甲方提供的素材和材料外的素材及其它一切材料以及履行本合同产生的任何成果不得侵犯任何第三方的合法权益，否则由乙方自行承担一切责任，由此造成甲方损失的，乙方承担损失赔偿责任。

3. 乙方提供的项目全部报告的知识产权归甲方所有，甲方享有使用、修改、公开、审批、存档等全部权利；乙方仅可用于本合同履行，不得擅自使用或授权他人使用。

七、争议的解决办法

在本合同履行过程中如发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，任一方可向甲方所在地的人民法院起诉。

八、其它

本合同自签订之日起生效。本合同一式陆份，双方各执叁份，具同等法律效力。

本合同未尽事宜由双方协商一致，签订补充协议。补充协议与本合同有同等效力。

（以下无正文）




(合同签署页)

甲 方： 南澳县人民医院

(盖章)

签约代表人：





签订时间：2026年5月18日

乙 方： 大洲设计咨询集团有限公司 (盖章)

签约代表人：



签订时间：2026年5月18日



技 术 咨 询 合 同

项 目 名 称：南澳县医共体总医院医疗基础设施及服务能力提升项目可行性研究报告编制服务

委托人（甲方）：南澳县人民医院

受托人（乙方）：大洲设计咨询集团有限公司

签订日期：2026 年 5 月 18 日



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App