

三和庄中学架设空调电缆、改造旱厕、
校园修缮零星工程

建设工程管理及造价咨询合同

委 托 人：广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

咨 询 人：广州飞颖工程咨询有限公司

签订日期：2025 年 3 月 31 日

中华人民共和国建设部
制定
国家工商行政管理总局

合 同 目 录

第一部分 建设工程管理及造价咨询合同	2
第二部分 建设工程管理及造价咨询合同标准条件	4-7
词语定义、适用语言和法律、法规	4
咨询人的义务	4
咨询人的权利	5
委托人的权利	5
咨询人的责任	5
委托人的责任	6
合同生效, 变更与终止	6
管理及咨询业务的咨询费	6
其 他	7
合同争议的解决	7
第三部分 建设工程管理及造价咨询合同专用条件	8-9

第一部分 建设工程管理及造价咨询合同

广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学（以下简称委托人）与广州飞颖工程咨询有限公司（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1. 项目名称：三和庄中学架设空调电缆、改造旱厕、校园修缮零星工程
2. 项目所在地：广州市花都区
3. 服务类别：概算审核
4. 工程概况：工程位于广州市花都区赤坭镇
5. 工程造价：约 29.6 万元
6. 工程服务专业范围：装饰、安装等。
7. 造价咨询服务费用：造价咨询服务费用为含税 ¥ 2000.00 元（大写：贰仟元整）。

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1. 建设工程管理及造价咨询合同标准条件；
2. 建设工程管理及造价咨询合同专用条件；
3. 建设工程管理及造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程管理及造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程管理及造价咨询业务自 2025 年 3 月 31 日开始实施，至委托业务完成止。

七、凡与本合同有关而引起的一切争议，委托人与咨询人之间应首先通过友好协商方式解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，双方均可诉至委托人所在地人民法院。

八、本合同自委托人盖章、咨询人签字盖章之日起生效。

九、本合同一式肆份，具有同等法律效力。其中委托人二份，咨询人二份。

(本页无正文)

委 托 人: (盖章)

广州市花都区赤坭镇三和庄初级中学

法定代表人: (签字或盖章)

咨 询 人: (盖章)

广州飞颖工程咨询有限公司

法定代表人: (签字或盖章)

委托代理人: (签字或盖章)

委托代理人: (签字或盖章)

住 所:

住 所: 广州市花都区建设北路 190 号亿能大厦 1206 室

开户银行:

开户银行: 广州花都稠州村镇银行股份有限公司马鞍山支行

帐 号:

帐 号: 号: 5810 1012 0100 9000 6489

邮政编码:

邮政编码: 510800

签约时间: 2025 年 3 月 31 日

签约地点: 广州市

第二部分 建设工程管理及造价咨询合同标准条件

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、“委托人”是指委托建设工程管理及造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2、“咨询人”是指承担建设工程管理及造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条 建设工程管理及造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条 建设工程管理及造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条 向委托人提供与工程管理及造价咨询业务有关的资料，包括工程管理及造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、管理及咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施管理及咨询业务。

第五条 咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程管理及造价咨询工作；

2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第七条 委托人应负责与本建设工程管理及造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外

部条件。

第八条 委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利

第十一条 委托人在委托的建设工程管理及造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

- 1、咨询人在管理及咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。
- 2、咨询人在管理及咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
- 3、咨询人在管理及咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利

第十二条 委托人有下列权利：

- 1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。
- 2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。
- 3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任

第十三条 咨询人的责任期即建设工程管理及造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条 咨询人责任期内，应当履行建设工程管理及造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程管理及造价咨询酬金总额（除去税金）。

第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第十七条 委托人应当履行建设工程管理及造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止

第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。

第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在 14 日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程管理及造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程管理及造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

管理及咨询业务的咨询费

第二十四条 正常的建设工程管理及造价咨询业务的咨询费，按照建设工程管理及造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程管理及造价咨询咨询费，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿应支付的咨询费利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠咨询费时间计算。

第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中咨询费或部分咨询费项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议咨询费项目的支付。

第二十七条 支付建设工程管理及造价咨询费所采取的货币币种为人民币。

其 他

第二十八条 因建设工程管理及造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第二十九条 咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十一条 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程管理及造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分 建设工程管理及造价咨询合同专用条件

第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：依照国家、省、市建设主管部门颁发的建设工程管理法律、法规、规定、工程造价计价办法及相关文件、委托人相关工程造价管理制度等。

第二条 建设工程管理及造价咨询业务范围：

“建设工程管理及造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：（B类）工程概算审核。

（A类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；

（B类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；

（C类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；

（D类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

（E类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料等。

第三条 双方约定委托人应向咨询人提供如下造价咨询服务所需的资料：

1. 工程概算书；
2. 施工图纸；
3. 业主补充的其他资料等。

以上资料的真实性由委托人确认，并需在委托正式开始的3天内提供完整，否则委托服务期限相应顺延。对于咨询人所提出的与工程审核有关的疑问，委托人应在5日内向咨询人书面进行答复。

第四条 咨询人应在委托人提交上述资料之后的10日内，按委托人的要求，提交造价咨询服务报告。预算阶段委托人在收到初审报告后，安排咨询人与施工单位展开对数工作。经过委托人、咨询人、施工单位三方对数后，咨询人需提交三方共同盖章确认的终审成果文件。

第五条 经委托人和咨询人双方友好协商，同意按以下方式计算造价咨询服务费用：

本次委托造价咨询服务费按广东省物价局粤价函〔2011〕742号文中的相关规定计取（详见附件）。

第六条 咨询费支付方式

咨询服务项目报告通过委托人审核确认后5个工作日内，咨询人应向委托人书面报送工程咨询费请款单，以便委托人及时办理付款手续。委托人最迟须在2025年度内一次性向受托人付清咨询服务费用。

服务酬金支付方式为：以现金、转帐或支票形式支付，咨询人需向委托人开具等额正式发票。

第七条 双方同意用人民币支付酬金。

第八条 建设工程管理及造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第（二）种方式解决：

(一) 提交广州市仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向合同签约所在地人民法院起诉。

第九条 附加协议条款： 无

关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函

粤价函（2011）742 号

二〇一一年七月十五日

省住房城乡建设厅：

《关于申请批准修订我省建设工程造价咨询服务收费标准的函》（粤建计函〔2010〕375 号）悉。为进一步规范我省建设工程造价咨询服务收费行为，维护委托双方的合法权益，促进建设工程造价咨询服务行业健康发展，现就我省建设工程造价咨询服务收费有关问题函复如下：

一、我省建设工程造价咨询服务收费实行政府指导价管理，具体收费项目和标准见附件，附件所规定的收费标准为最高标准，具体由委托双方在规定标准范围内协商确定。

二、建设工程造价咨询服务应当遵循公开、公平、自愿有偿和委托人付费的原则，严禁任何单位和部门强行为委托方指定咨询单位，强制服务、强行收费。

三、建设工程造价咨询服务收费实行明码标价，咨询服务单位应当在经营场所醒目位置公示收费项目、服务内容、收费标准等事项，自觉接受社会监督。

以上规定自 2011 年 9 月 1 日起执行，试行两年，请在届满期 3 个月内向我局申请重新核定。此前与本规定不相符的，一律以本规定为准。

附件:

广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表

序 号	咨 询 项 目 名 称	服 务 内 容	收 费 基 数	最高收费标准						备 注
				100 万元 以 内	101~ 500 万 元	501~ 1000 万 元	1001~5000 万 元	5001 万 元~1 亿元	1 亿元 以 上	
1	投资估算的编制或审核	依据建设项目可行性研究报告编制或核对项目投资估算，出具投资估算报告或审核报告	估算价	1.3‰	1.1‰	0.9‰	0.7‰	0.5‰	0.4‰	差额定率累进 计费
2	工程概算的编制或审核	依据初步设计图纸计算或复核工程量，出具工程概算书或审核报告	概算价	2‰	1.8‰	1.6‰	1.3‰	1.2‰	1.1‰	差额定率累进 计费
3	清单计价法	单独编制或审核 工程量清单	预算造价（预算价、 招标控制价）	3‰	2.5‰	2.4‰	2.2‰	2‰	1.8‰	差额定率累进 计费
		单独编制或审核 预算造价	预算造价（预算价、 招标控制价、投标报 价）	1.8‰	1.6‰	1.4‰	1.2‰	0.9‰	0.8‰	差额定率累进 计费
4	定额计价法	编制或审核预算 造价	预算造价（预算价、 招标控制价、投标报 价）	3.5‰	3‰	2.8‰	2.7‰	2.4‰	2‰	差额定率累进 计费
		工程结算的编制	结算价	4.5‰	4‰	3.5‰	3.3‰	3‰	2.5‰	差额定率累进 计费
5	工程结算审核	（1）基本收费	送审结算价	2.8‰	2.5‰	2.2‰	1.6‰	1.3‰	1‰	基本收费为差 额定率累进计 费；总收费=基 本收费+效益收 费
		（2）效益收费	核减额 + 核增额 5%							
6	施工阶段全过程造价控制	工程量清单编制开始到工程结算 审核的造价咨询服务	概算价	12‰	11‰	10‰	9‰	8‰	7‰	差额定率累进 计费；不包驻场 人员的费用
7	工程造价纠纷鉴定	受委托进行鉴定	鉴证后标的额	12‰	10‰	8‰	7‰	6‰	5‰	差额定率累进 计费；原被告单 方有造价或双 方均无造价
		受委托进行鉴定	争议差额	争议差额在 1000 万以下（含 1000 万）按 5%收取，1000 万以上按 4%收取						双方各有造价

序号	咨询项目名称	服务内容	收费基数	最高收费标准					备注
				100万元以内	101~500万元	501~1000万元	1001~5000万元	5001万元~1亿元	1亿元以上
8	钢筋及预埋件计算	依据施工图纸、设计标准和施工操作规程计算或审核钢筋（或铁件）重量，提供完整的钢筋（或铁件）重量计算明细表、汇总表或审核报告	按实际钢筋使用量				12元/吨		
9	工程造价咨询工日收费标准	受委托派出专业人员从事工程造价咨询服务	工时	具有高级工程师职称的注册造价师：190元/人·工作小时；注册造价师或高级职称的咨询人员：150元/人·工作小时；工程造价中级资格专业人员：100元/人·工作小时；工程造价初级资格专业人员：60元/人·工作小时					

说明：1. 以上收费标准为最高收费标准，委托双方可在最高收费标准范围内协商确定具体收费标准。

2. 造价咨询费不足 2000 元的按 2000 元收取。

3. 工程主材无论是否计入工程造价，均应计入取费基数。合同包干价加签证项目，包干价部分应计入取费基数。

4. 工程预算的编制或审核、工程结算的编制或审核的收费标准不包括钢筋及预埋件计算，凡要求钢筋及预埋件计算的按相对应的收费标准另行收费。



