

广东省梅州市儿童福利院

关于《梅州市儿童福利院安全提升改造项目监理服务中选机构选取理由的说明》文件更正的补充说明

梅州市公共资源交易中心：

我单位于 2026 年 6 月 5 日报送的《关于梅州市儿童福利院安全提升改造项目监理服务中选机构选取理由的说明》文件，经核查发现，正文最后一句因笔误，误将“监理服务机构”写为“施工审图服务机构”，与文件标题及项目实际服务类型不符，属于笔误错误。

为确保中介服务选取材料的规范性、准确性，现特向贵中心说明情况，并随文报送更正后的正式文件。本次更正仅修正正文笔误，项目的响应机构、中选机构、选取理由、服务事项等核心内容均未发生变更，不影响本次中介服务选取结果的合法性与有效性。

由此给贵中心工作带来的不便，敬请谅解。

特此说明。



广东省梅州市儿童福利院

关于梅州市儿童福利院安全提升改造项目 监理服务中选机构选取理由的说明

梅州市公共资源交易中心：

我单位组织开展的“梅州市儿童福利院安全提升改造项目监理服务”于2026年5月27日在广东省网上中介服务超市挂网，采用方案择优选取方式确定中选机构。截止报名结束，共有和元建设（福建）有限公司、中成建充集团有限公司、广东鼎信监理有限公司、广东诚安项目管理有限公司、福建川胤工程管理有限公司、中晋工程项目管理有限公司、三正（广东）项目管理有限公司7家中介服务机构响应并提交了响应方案及相关材料。我单位对7家机构的响应方案、报价、类似业绩、服务团队等内容进行综合考虑，认为中晋工程项目管理有限公司的方案针对性强、报价合理、业绩尚可、服务团队在本地响应迅速，能满足本项目服务需求。故选取中晋工程项目管理有限公司为本项目监理服务机构。

