



2025-068-莞佳安消防-044

建筑电气设施委托

电气防火检测合同

合同编号： 20251119

工程名称： 东莞市莞城中心小学电气防火检测

委托方： 东莞市莞城中心小学

受委托方： 广东佳安消防检测有限公司

签订时间： 2025年 11 月 20 日





受托方（乙方） 广东佳安消防检测有限公司

甲方为了确保建筑电气设施的整体性能和功能质量达到国家有关规范的要求，将所管辖物业的消防检测设施项目委托乙方进行技术检测，乙方出具给出科学、准确、全面的技术检测报告。甲、乙双方经友好协商，就检测事宜达成以下内容：

一、工程概况:

工程名称: 东莞市莞城中心小学电气防火检测

工程位置: 东莞市莞城街道万寿路 28 号

检测面积: 11775m²

二、检测的内容：（选中项提勾，未选项打×）

□电气系统的带电设备红外诊断:

✓电气系统的接地电阻检测:

✓电气系统的剩余电流动作保护装置检测:

✓电气系统的绝缘电阻检测:

✓变配电系统建筑接线端子的安装情况;

✓室内低压配电线路情况，动力及照明配电箱：

✓低压配电线路检测:

✓开关、插座、照明灯具检测。

☐其他_____


三、检测完成时间:

5 个工作日完成检测工作，若因甲方原因无法进行检测，则顺延工期。

四、检测报告:

1、现场检测完毕，5个工作日内出具技术检测报告；如果需要整改，乙方在甲方整改完毕后对整改部分做一次免费的复检，如需再次复检则费用由双方另行协商。

2、乙方提供给甲方的报告一式 贰 份。





3、交付方式：①甲方自取 ☐ ②乙方送达 ☐ ③乙方邮寄 ☒

送达或传送地址：_____

五、检测（检查）费用、结算方式及其他

1、检测的全部费用（含检测费、交通费、食宿费等），合计含税人民币：

柒仟零陆拾伍元整（¥ 7065.00 元）。

2、付款方式：

检测完毕，乙方完成检测出具电子报告后，乙方开具发票给甲方，甲方一次性转账支付全部合同款。

3、其他

属于甲方原因导致检测报告错误需重出报告，则费用另算。

六、权利和义务

1、甲方积极配合乙方检测工作，在本合同生效后的 2 个工作日内向乙方提供被检设施的竣工图等与检测有关的技术资料及安排入场。

2、为了防止在检测过程中因乙方不熟悉现场和设备情况而造成不必要的损失，甲方应派出熟悉现场和设备情况的工程技术人员全程协助检测工作；在检测过程中，甲方对甲方的设备、设施和人员的安全负责，乙方对乙方的检测设备和人员安全负责。

3、甲方应按约支付检测费，每逾期一日按合同总额 1% 计算违约金。甲方无理由不得中止或解除合同，否则乙方有权要求甲方支付全部的合同款。

4、乙方必须为甲方保密，保密范围：甲方提供的工程图纸、资料、记录、报告、证明、商业信息以及本次检测所产生的各种记录、数据和结果报告。未经甲方允许，乙方不得随意让无关人员查阅，更不得提供给第三方；

5、乙方对其出具的数据和结果承担相应的法律责任，并要符合有关电气检测规范的要求。

6、检测和过程中，乙方人员的食宿和交通费用由乙方负责。

七、本合同一式 二 份，甲方执 一 份，乙方执 一 份，具有同样法律效力。



合同自双方签字盖章起生效，未尽事宜双方友好协商，以补充协议的形式进行确

定；协商不成双方有权向乙方所在地法院提出诉讼。

电子扫描件有效！

八、收款账户：

开户行：中国农业银行股份有限公司东莞盈彩支行

开户名：广东佳安消防检测有限公司

账 号：4427-2301-0400-12182

甲方：东莞市莞城中心小学

法人代表（签名）：



日期：2025年11月20日

乙方：广东佳安消防检测有限公司

法人代表（签名）：



日期：2025年11月20日

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号：DG2511220810

广东佳安消防检测有限公司：

受东莞市莞城中心小学委托，东莞市莞城中心小学电气防火检测项目（采购项目编码：4419000064572290592511141325），通过广东省网上中介服务超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为人民币柒仟零陆拾伍圆整（¥7,065.00元）。服务时限为：自中选通知书发出之日起5个工作日内（该时限不超过15个工作日）签订合同，自合同签订生效之日起5个工作日内出具成果文件。。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与东莞市莞城中心小学接洽，在15个工作日内与东莞市莞城中心小学按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

东莞市公共资源交易中心

2025 年 11 月 22 日