

合同编号: _____

建设工程勘察设计合同

工程名称: 两英镇潮英夜市道路黑底化提升工程

工程地点: 汕头市潮南区

甲方: 汕头市潮南区两英镇人民政府

乙方: 恒津设计有限公司

资质等级: 公路行业(公路)专业甲级

签订日期: 2024年5月27日

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

制定

甲方（全称）：汕头市潮南区两英镇人民政府

乙方（全称）：恒津设计有限公司

汕头市潮南区两英镇人民政府（以下简称甲方）通过“广东省网上中介服务超市”选取服务单位恒津设计有限公司（以下简称乙方）承担两英镇潮英夜市道路黑底化提升工程的施工图勘察设计~~及~~预算编制任务。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律~~规定~~，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就两英镇潮英夜市道路黑底化提升工程施工图阶段勘察~~设计~~及预算编制等有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：两英镇潮英夜市道路黑底化提升工程

2、工程内容及规模

工程内容：道路黑底化提升工程

建设规模：本项目主要对两英镇墙新文化公园—新北桥—新京桥现状水泥路面加铺沥青混凝土罩面，厚度5cm，长度约740m，宽度9~20m，同时配套完善标志标线。估算总投资约135万元，其中建安费约115万元。

3、工程所在地地址：汕头市潮南区。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

工程测量、施工图设计、预算编制。

三、工程设计周期及提交成果文件数量

乙方按照甲方要求期限内交付相应阶段性资料及设计图纸，并对其质量负责。

四、合同签约及付款方式

参照国家计委、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）的有关规定进行计算，本项目勘察~~设计~~费标准收费为人民币：¥7.7831万元，按下浮40%，即人民币¥4.6699万元（大写：肆万陆仟陆佰玖拾玖元整）作为暂定合同价，具体计算过程详见附表。最终金额待项目施工图设计完成后根据预算造价再按上述标准进行计算确认。

费用具体支付方式如下：

1、乙方完成施工图设计并交付设计图纸后一个月内，甲方一次性结清费用，不留尾款。

2、甲方向乙方拨付费用时，乙方应向甲方提供等额税务发票。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1、合同条款及其附件；
- 2、甲方要求；
- 3、技术标准；
- 4、其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

七、双方责任条款

1、甲方一般义务

甲方负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知乙方。甲方应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为乙方履行合同提供必要的外部条件。

甲方应按合同约定向乙方及时足额支付合同价款。

2、乙方一般义务

乙方应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，完成合同约定的工程设计其他服务。

3、提供工程设计资料

甲方应当在工程设计前向乙方提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，甲方应及时地在乙方提交相应工程设计文件给甲方前的合理期限内提供，合理期限应以不影响乙方的正常设计为限。

4、违约责任

(1) 甲方违约责任

合同生效后，甲方因非乙方原因要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，退还甲方已付的定金或甲方按照合同条款的约定向乙方支付违约金；已开始设计工作的，甲方应按照乙方已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。在未签订合同前甲方已同意乙方为甲方所做的各项设计工作，甲方应支付相应设计费。

(2) 乙方违约责任

1) 合同生效后，乙方因自身原因要求终止或解除合同，乙方应按甲方已支付的定金金额双倍返还给甲方或乙方按照合同条款的约定向甲方支付违约金。

2) 乙方对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

5、不可抗力

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

6、合同解除

甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

7、争议解决

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：双方约定向汕头市人民法院或仲裁委员会申请诉讼或仲裁。

八、签订地点

本合同在汕头市潮南区签订。

九、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、本合同自合同签订日起生效。

十一、本合同一式6份，甲方执3份，乙方执3份。

(以下无正文)

甲方：汕头市潮南区两英镇人民政府（盖章）



法定代表人或

其委托代理人（签字）：



住 所：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

日 期：2024年5月27日

乙方：恒津设计有限公司（盖章）



法定代表人或

或其委托代理人（签字）：

[Handwritten signature]

住 所：广州市番禺区钟村街汉兴中路55号1101~1106房

邮政编码：511495

电 话：020-23833843

传 真：020-87702981

开户银行：中国工商银行广州保利大都汇支行

银行帐号：3602898519100135263

日 期：2024年5月27日

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号：ST2405230730

恒津设计有限公司：

受汕头市潮南区两英镇人民政府委托，两英镇潮英夜市道路黑底化提升工程施工图设计服务（采购项目编码：4405140070234832405142054），通过广东省网上中介服务超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额为（暂不做评估与测算）。服务时限为：签订合同后约30天内完成，具体按照合同双方自行约定即可。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与汕头市潮南区两英镇人民政府接洽，在15个工作日内与汕头市潮南区两英镇人民政府按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

汕头市公共资源交易中心潮南分中心

2024年05月23日

施工图设计阶段勘察设计费计算书

工程名称：两英镇潮英夜市道路黑底化提升工程														
计算依据：参照国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）执行														
一、施工图设计费														
1、确定工程设计收费的计费额														
(1)、本工程除沿线设施外，设计收费计费额按建筑安装工程费115万元，作为计费额。														
(2)、本工程沿线设施设计收费计费额为0万元。														
2、计算工程设计收费基价														
公路工程（除沿线设施外）设计收费基价：为200万元以内														
	(9	-	0)	+	200	×	115	+	0	=	5.1750	(万元)
3、确定专业调整系数														
根据附表二公路工程专业调整系数取0.9														
4、确定工程复杂程度调整系数														
根据总则1.0.9(2)工程复杂程度调整系数按一般（I级）0.85														
5、确定附加调整系数														
根据表6.3-1公路、城市道路、轨道交通、索道工程复杂程度表，I级附加调整系数为1.89；根据总则1.0.12 改造建设项目附加调整系数为1.1~1.4之间,取1.2。														
6、计算基本设计收费														
公路工程基本设计收费：														
		5.1750	×	0.9	×	0.85	×	2.09	=	8.2740	(万元)			
7、施工图设计收费：根据表6.2-1 交通运输工程各阶段工作量比例表的55%收取。														
		8.2740	×	55%	=	4.5507	(万元)							
8、施工图预算编制收费：根据总则1.0.16 按照该建设项目基本设计收费的10%收取。														
		8.2740	×	10%	=	0.8274	(万元)							
9、施工图设计费=施工图设计收费+施工图预算编制收费														
		4.5507	+	0.8274	=	5.3781	(万元)							
二、施工图设计勘察费														
1、工程测量费														
(1) 参照三级公路，I类困难类别，一次性勘察，路线长0.74公里计算。														
(2) 计算附加调整系数为：一次勘察系数0.8+30公里以下独立项目系数1.5。														
	(1.10	+	1.40)	×	0.74	×	1.3	=	2.4050	(万元)		
2、岩土勘察费														
本项目未进行岩土勘察，因此，本工程岩土勘察费收费计费额为0万元。														
3、施工图设计勘察费=工程测量费+岩土勘察费														
		2.4050	+	0	=	2.4050	(万元)							
三、项目施工图勘察费														
		5.3781	+	2.4050	=	7.7831	(万元)							
四、施工图勘察费合同价：经协商，按下浮40%作为暂定合同价。														
		7.7831	×	60%	=	4.6699	(万元)							