

南海区里水镇“百千万工程”高质量发展项目——全域交通设施品质提升工程
——新联社区工业区主干道提升项目测绘服务采购合同书

项目名称：：南海区里水镇“百千万工程”高质量发展项目——全域交通设施品质提升工程——新联社区工业区主干道提升项目综合管线探测

合同编号： JLCH202604-03

采购项目编码： 440605MABX3CJL92603311540

采购人（发包人）： 佛山市南海区梦里水乡土地整理有限公司

供应商（承包人）： 佛山市玖力测绘有限公司

日期： 2026 年 4 月 10 日

甲方：佛山市南海区梦里水乡土地整理有限公司

乙方：佛山市玖力测绘有限公司

项目名称：南海区里水镇“百千万工程”高质量发展项目——全域交通设施品质提升工程——新联社区工业区主干道提升项目综合管线探测

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同，共同遵守。

第一条 测量范围及测绘内容（包括测区地点、测绘项目和工作量等）

本工程位于南海区里水镇。

测绘内容有：

- 1、控制点引测；
- 2、综合管线探测；

第二条 执行技术标准

序号	标准名称	标准代号	标准等级
1	《城市测量规范》	CJJ/T 8-2011	行业标准
2	《工程测量规范》	GB50026-2007	国家标准
3	《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》	GB/T20257.1-2017	国家标准

第三条 工程项目和收费

序号	费用名称	收费单价（元）	预计工程量	单位	金额（元）	应用条款	备注
1	控制点	1636.82	3	点	0	【佛山市联合测绘收费明细表(参考价)的通知】	免费
2	管线探测	7283.03	4.0	千米	29132.12		测绘范围为：以委托方指定
合计					29132.12		
优惠后（6折）					17479.27		

付款方式：乙方完成并交付正式成果资料后 20 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 100%。

注：乙方应理解政府部门付款的相关程序，因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间，不含政府财政支

付部门审核的时间，甲方在规定时间内提出支付申请手续后即视为已在约定期限内履行付款义务。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成项目支付进度有所推延不视为甲方逾期付款。

第四条 本测绘项目由甲方通知日开工，6个工作日内提交初步电子成果数据给甲方审验。通过甲方验收后可以提供正式成果资料。

第五条 甲乙双方义务

1、合同签订之日起3日内甲方向乙方提交本项目有关资料，乙方收到有关材料并组织测绘队伍进场作业。乙方完成并交付正式成果资料后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的100%。乙方向甲方申请款项时，乙方应提交等额、合法有效的增值税普通发票或增值税专用发票，否则乙方应承担相应的法律责任。

2、甲方应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作提供必要的条件。

3、乙方应提交盖章的正式测绘成果，并对成果质量负责。提交测绘成果必须达到100%的合格率，如发现有不符合技术规定或错误的，由乙方负责修改或返工，由此所需费用均由乙方负担。

4、乙方对现场测绘工作的安全负责。若乙方派出的人员在测绘过程中遭受人身伤害或财产损害的，或因不规范操作导致其他第三方人身伤害或财产损害的，相应的责任由乙方自行承担，甲方对此不承担任何责任。若甲方因此而承担赔偿责任的，有权向乙方追偿。

第六条 甲乙双方违约责任

1、甲方未按合同约定按时付款，乙方不计取利息。

2、乙方未按合同约定按时提交成果，甲方每日扣取应付工程价款的3%作为补偿金。

第七条 同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向工程所在地的人民法院起诉。

第八条 合同自甲方、乙方签字盖章后生效；甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同

终止。

第九条 合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。

第十条 其它约定事项：无。

(以下无正文)

甲方(章)：佛山市南海区梦里水乡土地整理有限公司



法定代表人或代理人(签字)：



地址：

联系人：钟晓倩

电话：

开户银行：

银行账号：

乙方(章)：佛山市致力测绘有限公司



法定代表人或代理人：廖

地址：广东省佛山市南海区里水镇

金旗峰社区里水大道南 30

号三星金融大厦 2 栋 916

联系人：万银钱

电话：18929912361

开户银行：中国农业银行南海里水

支行

银行帐号：44519501040060320

