

建设工程造价咨询合同

项目名称：顺德科技工业园 A 区中-9-2 号地块整理工程-预算编制

委托人：佛山市顺德区大良街道土地发展中心

代理人：佛山市优建工程顾问有限公司

日期： 年 月 日

第一部分 建设工程造价咨询合同

委托人：佛山市顺德区大良街道土地发展中心

咨询人：佛山市优建工程顾问有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

一、委托人委托代理人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1. 项目名称：顺德科技工业园 A 区中-9-2 号地块整理工程-预算编制

工程投资额：180000.00 元

2. 服务类别：招标控制价编制

二、造价咨询服务费：参照《大良自然资源所工程造价咨询服务收费参考基准》，暂按工程投资额 180000.00 元为计价基数：下浮率取值：工程预算 50 万（不含）以内，不下浮；工程预算 50 万（含）-100 万（不含）以内的，下浮 10%；工程预算 100 万（含）-400 万（不含），下浮 15%；工程预算 400 万（含）以上，下浮 20%；单宗不足 1200 元按 1200 元收取。暂按以下计算方式计算服务费： $180000.00 \times 0.48\% = 864.00$ 元，最终结算价以审定后的招标控制价为计价基数。

招标控制价编制完成并提交报告后由建设单位根据评价表进行评分，评价 90 分以上的按合同金额结算，80-89 分按合同价的 90% 结算，70-79 分按合同价的 70% 结算，60-69 分按合同价的 50% 结算，59 分以下不予支付。

支付进度：招标控制价编制工作完成并经审核后，经委托人要求递交相关请款资料和等额增值税普通发票的 30 个工作日内支付。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1. 建设工程造价咨询合同标准条件；
2. 建设工程造价咨询合同专用条件；
3. 建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

四、代理人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、代理人开始进行咨询业务时，委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向代理人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务双方签订之日起生效，有效期至付清建设工程造价咨询服务费后，本合同自行终止。

七、本合同一式肆份，委托人叁份，代理人壹份，具有同等法律效力。

八、合同订立时间：_____年____月____日

委托人（盖章）：

代理人（盖章）：

佛山市优建工程顾问有限公司

负责人或授权委托人：

负责人或授权委托人：

（签字或盖章）

（签字）

帐户名称：

帐户名称：佛山市优建工程顾问有
限公司

开户银行：

开户银行：中国农业银行顺德伦教支
行

账 号：

账 号：44-471001040033621

电 话：

电 话：0757-22155338

电子邮箱：

电子邮箱：

第二部分 建设工程造价咨询合同标准条件

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1. “委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2. “代理人”是指承担建设工程造价咨询业务和责任的一方，以及其合法继承人。

3. “第三人”是指除委托人、代理人以外与本咨询业务有关的当事人。

4. “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

代理人的义务

第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条 代理人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1. “正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

2. “附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3. “额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和第二十二条的规定，代理人应增加的额外工作量。

第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为代理人工作提供外部条件。

第八条 委托人应当在约定的时间内，免费向代理人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条 委托人应当在约定的时间内就代理人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。代理人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与代理人联系。

代理人的权利

第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予代理人以下权利：

1. 代理人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2. 代理人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3. 代理人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利

第十二条 委托人有下列权利：

1. 委托人有权向代理人询问工作进展情况及相关的内容。

2. 委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3. 当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求代理人承担相应的赔偿责任。

代理人的责任

第十三条 代理人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非代理人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条 代理人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因代理人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税

金)。

第十五条 代理人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，代理人应承担责任。

第十六条 代理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给代理人造成的损失。

第十八条 委托人如果向代理人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致代理人的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止

第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条 由于委托人或第三人的原因使代理人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则代理人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在 14 日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十二条 代理人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向代理人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间

计算。

第二十六条 如果委托人对代理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向代理人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十七条 支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其 他

第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要，代理人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第二十九条 代理人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由代理人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十一条 除委托人书面同意外，代理人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

代理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与代理人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:

1. 本合同适用《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规。

2. 咨询项目计算依据以下项为准:

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

(2) 2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》;

(3) 2018年《广东省市政工程综合定额》;

(4) 2018年《广东省安装工程综合定额》及《广东省安装工程计价办法》;

(5) 2018年《广东省园林建筑绿化工程综合定额》;

(6) 2018年广东省建设工程计价办法及佛山市建设工程计价相关文件;

(7) 其他专业工程定额;

(8) 委托人提供的有关资料;

(9) 建设期间顺德区建筑工程的价格水平。

第二条 建设工程造价咨询业务范围: 顺德科技工业园A区中-9-2号地块整理工程-预算编制、 内容为(B)类。

(A类) 建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价;

(B类) 建设工程概算、招标控制价、预算、结算、竣工结(决)算的编制、审核;

(C类) 建设工程招标标底、投标报价的编制、审核;

(D类) 工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔;

(E类) 编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料

第三条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间:

委托人应提供下列第(1、2、3、4、5)项的资料给代理

人：

- (1) 立项批文及规划许可证；
- (2) 工程施工图纸、审图报告；
- (3) 设计变更、签证的有关资料；
- (4) 工程图纸会审记录资料；
- (5) 有关资料；

第四条 委托人应在 2 日内对代理人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第五条 代理人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。

赔偿金=直接经济损失*酬金比率（扣除税金）

（但赔偿金不应超过该部分的咨询服务费）

第六条 收费标准

按项目经审定的招标控制价为服务收费基准价，造价咨询服务费参照《大良自然资源所工程造价咨询服务收费参考基准》，下浮率取值：工程预算 50 万（不含）以内，不下浮；工程预算 50 万（含）-100 万（不含）以内的，下浮 10%；工程预算 100 万（含）-400 万（不含），下浮 15%；工程预算 400 万（含）以上，下浮 20%；单宗不足 1200 元按 1200 元收取。代理人需按照委托人的要求开具正规的增值税普通发票，在代理人递交付款申请后的 30 个工作日内一次性支付咨询费。

1. 暂按工程投资额 180000.00 元为计价基数，暂按以下计算方式计算服务费：

$180000.00 \times 0.48\% = 864.00$ 元，最终结算价以审定后的招标控制价为计价基数。

招标控制价编制完成并提交报告后由建设单位根据评价表进行评分，评价 90 分以上的按合同金额结算，80-89 分按合同价的 90% 结算，70-79 分按合同价的 70% 结算，60-69 分按合同价的 50% 结算，59 分以下不予支付。

2. 在编制工程量清单时，委托人因对图纸设计或其它技术性的局部调整时，代理人应及时协助委托人进行相应的调整。因委托人的原

因造成咨询与代理人工作返工的，返工的工作量超过该单位工程总工作量的10%的，代理人有权对超过的工程部分按上述标准另收造价咨询服务费（返工部分的造价咨询服务费标准另议，不在此合同详述）。返工的工作量不超过该单位工程总工作量的10%的，咨询费不作调整。

第七条 双方同意用以下方式支付酬金：

1. 委托人通过代理人指定的银行转帐支付工程款给代理人；
2. 本项目必须提供正规增值税发票方能办理付款。

第八条 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第2种方式解决：

1. 提交佛山仲裁委员会仲裁；
2. 依法向顺德区人民法院提起诉讼。

附加协议条款：

1. 代理人工作人员应遵纪守法，严格执行造价咨询的规程、规定和职业操守。

2. 代理人编制的工程量清单中严格按照委托人所要求的编制范围及技术要求进行编制，不得对编制范围及技术要求进行更改或出现漏项及超出编制范围。在工程量清单的编制过程中如出现不明或图纸错误时，应及时与委托人协商。

3. 代理人编制的工程量清单中总体项目中单项项目出现的误差不得超过总项目造价的2%。经审定的招标控制价100万以内（不含100万）的项目，误差超过2%的超过的，委托人有权要求代理人重新编制，并经过审核，且有权要求代理人支付签订合同价30%的违约金；经审定的招标控制价100万以上（包含100万）的项目，误差超过2%的，委托人有权要求代理人重新编制，并经过审核，且有权要求代理人支付签订合同价10%的违约金。

4. 代理人编制的工程量清单中漏项不得超过项目造价的2%。经审定的招标控制价100万以内的项目，误差超过2%的，委托人有权要求代理人重新编制，并经过审核，且有权要求代理人支付签订合同价30%的违约金；经审定的招标控制价100万以上（包含100万）的项目，

误差超过 2%的，委托人有权要求代理人重新编制，并经过审核，且有权要求代理人支付签订合同价 10%的违约金。

5. 在市场参考价的编制中，所编制的造价不得有严重超出或低于市场价格不合理的行为，因严重导致工期延误，致使委托人遭受经济损失的，应当赔偿委托人的实际损失；委托人有权要求代理人重新编制，并经审核后符合相关要求，且委托人有权要求代理人支付合同价 30%的违约金。

6. 委托人如中途停建、缓建、逾期支付服务费及其他问题造成代理人窝工、停工，委托人则按有关部门审定后的结果将损失补偿给代理人。若代理人中途停止提供服务或擅自终止合同，给委托人造成损失时，代理人则按有关部门审定后的结果将损失补偿给委托人。

7. 本项目未完成前，未经委托人同意，代理人不得擅自将负责本项目的造价工程师、预算员调离本项目，如有违背则委托人保留对其处罚的权利。

8. 代理人工作延期每逾期一天，代理人偿付给委托人按合同价的 5%每天作为赔偿金，赔偿金在工程款中进行补退，赔偿金总额不超过合同价的 50%。

9. 合同签订后，因上级决策或其它客观原因造成本项目停建或终止实施且承包人未开展咨询工作的，委托人有权解除合同，若咨询人已按委托人要求完成招标控制价编制，因委托人原因工程不再实施时，由咨询人提供该项目的造价文件经委托人或第三方造价单位确认，支付该项目以经委托人或第三方造价单位确认的招标控制价为基数按照上述计算方式计算的咨询费的 90%。