



Y443 线长梅至园洞精细化提升工程监理服务采购需求书

	类别	内容
1	名称	Y443 线长梅至园洞精细化提升工程
2	项目业主情况	项目业主名称：始兴县地方公路事务中心 地址：始兴县太平镇北门路 420 号 联系电话：13827947814 联系人：刘工
3	中介服务名称	Y443 线长梅至园洞精细化提升工程监理服务
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构资质要求：具备公路工程行业专业设计乙级及以上，资质证书在有效期内，且已完成广东省中介服务超市入住备案。 2. 需要回避的机构：无 3. 根据项目实际要求：按实际调整
5	服务内容和服 务要求	1. 项目基本情况：Y443 线长梅至园洞精细化提升工程根据上级要求，需要对该路段进行提升改造。 2. 服务内容：为 Y443 线长梅至园洞精细化提升工程提供监理服务，按要求提供成果文

		<p>件并按要求提供后续服务技术服务等。</p> <p>3. 目基本情况：主要完善沿线排水、安防及部分路基防护工程；总投资约 98.64 万元。</p>
6	合同履行地点和方式	<p>1. 提供服务的时间：60 天</p> <p>2. 地点：始兴县乡道 Y443 线</p> <p>3. 方式：监理团队需要到现场进行监督管理及验收。</p>
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：报总价，21900 元-25000 元；</p> <p>3. 计价标准：按照《建设工程监理与相关服务收费标准》计算监理费</p>
8	服务时间	<p>本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为 60 个工作日，自合同生效之日起开始计算。</p>
9	验收	<p>1. 验收时间：服务完成后向业主提供成果文件后验收</p> <p>2. 验收程序：项目业主自行验收并邀请县级交通主管部门参加。</p> <p>3. 验收标准：相关标准。</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的设计单位需无偿进行整改。</p>
10	结算方式	<p>1. 服务期满并验收合格后的 10 个工作日内，</p>

		项目业主向中选中介服务机构支付合同总金额。
11	违约责任	<p>当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。</p> <p>当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。</p> <p>当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。</p> <p>当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。</p>
12	补充合同和 解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。</p>
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定

		<p>“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定自行拟定合同。</p> <p>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。</p> <p>3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定。</p>
--	--	---