

广深沿江高速长安收费站提升改造工程勘察 服务采购需求书

	类别	建议
1	名称	广深沿江高速长安收费站提升改造工程勘察服务
2	项目业主情况	东莞滨海湾新区工程建设中心，位于滨海湾新区湾区1号。联系人：罗东晖；联系电话：26889921。
3	中介服务名称	广深沿江高速长安收费站提升改造工程勘察服务
4	对中介服务机构的资质要求	①工程勘察综合类甲级；或具备岩土工程甲级资质；②或同时工程勘察专业类(岩土工程勘察)乙级或以上和工程勘察专业类(工程测量)乙级或以上资质；③或同时具备工程勘察专业类岩土工程(物探测试检测监测)乙级或以上和工程勘察专业类(工程测量)乙级或以上资质。
5	服务内容和 服务要求	服务内容：包括现状地形测量、管线探测、地质勘察等。同时负责勘察所需的专家评审、会务、电子校核、规划报批等。勘察人尚需在规定期限内提供相关资料并协助发

		包人办理政府方面的立项、审批、备案、验收等手续。 服务要求：根据《岩土工程勘察规范》、其它现行规范规程以及项目业主下达的相关图纸、勘察任务书，进行现状测绘、地下管线探测、岩土工程勘察等勘测作业，以及编制工程相关成果报告等；参与现场有关勘察及验收会议，配合验收文件的签章工作。 项目概况：建设内容主要包括入口收费广场拓宽、增设入口收费车道收费设备和完善相关配套标志、标线及护栏等。项目总投资约 870 万元，其中建安费用约 756 万元。
6	合同履行地点和方式	1.提供服务的时间：合同签订即日起，地点于滨海湾新区。 2.提供服务的地点。按发包人要求。
7	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。 2.报价方式：报下浮率。 3.计价标准：本项目暂定建安投资为 756 万元，收费依据国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（2002 年修订本）的收费标准，下浮率按实际报价为准,最终按实际完成的工程量结算。其中下浮

		率大于等于 30%。
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为 6 个月（具体以实际工期为准），自合同生效之日起开始计算。
9	验收	通过政府有关行政主管部门的批复或验收备案，完成施工图审查。
10	结算方式	勘察费报酬由甲方分三期支付给乙方，具体支付方式、时间如下： 1、勘察人提交正式勘察成果经施工图审查机构审查合格，提交请款报告后的 30 天内，支付至合同价的 50%； 2、完成全部基础工程并基础验收合格，并结算经财审审定后，提交请款报告的 30 天内，支付至结算价的 80%； 3、工程竣工验收合格及勘察合同结算完毕后，提交请款报告后的 30 天内，一次性支付至结算价款的 100%。
11	违约责任	按照合同双方自行约定。
12	补充合同和 解决争议方式	双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方住所地（即广东省东莞市）有管辖权的人民法院提起诉讼。

13	备注	
----	----	--