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花都区花城街兴华涌上游片区整治工程（一期）

施工期间交通影响评价费用测算
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一、项目背景

为了加快推进花都区花城街兴华涌上游片区整治工程（一期）项目的建设，确保项目进

度，提高项目占道施工项目交通组织方案编制的专业性、科学性，降低施工对交通的影响，

全面提高施工管理水平，保障道路交通安全和畅通，需要提供工程施工期间交通影响评价成

果，协助建设单位完成交通主管部门所要求的方案报批。

项目位置示意图

二、咨询内容

咨询内容为交通影响评价。交通影响评价包括确定交通影响评价的范围与评价年限，进

行相关调查和资料收集，分析评价范围内现状、各评价年限的交通系统，分析交通需求、评

价施工项目交通影响程度，对施工项目交通组织设计方案及评价范围内的交通系统提出改善

建议，对改善措施进行评价，提出评价结论。

三、计费过程

本项目收费依据采用《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息

调查情况的通报》（中咨协政[2015]46号），根据工程咨询服务范围内的“（十二）其他”

收费标准进行相关计费。其中，高级专家按2760元/人工日，高级职称及以上按1990元/人工
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日，中级职称按1470元/人工日，初级职称及以下按1070元/人工日，人工日法综合计算系数

取2.28。最终报价为156886.00元（计费过程详见项目预算表）。

项目计费明细表

序

号
内容 投入人员

金额 工期 费用

说明 备注（元/

人工

日）

人数 天数

（元）

（人）
（人

工日）

一、咨询人员人工成本

1.1

项目启

动及策

划

高级工程师 1990 1

1

1990 项目启动会，研究分析项目需

求，确定项目组，并完成工作

计划安排。工程师 1470 2 2940

1.2
现场踏

勘

工程师 1470 1

2

2940 对周边道路交通基础设施、交

通组织、慢行交通设施、公共

交通及两侧土地利用等情况进

行现场踏勘。
助理工程师 1070 1 2140

1.3

交通组

织方案

评估

高级工程师 1990 1

5

9950 结合施工需要，评估施工期间

交通组织方案的机动车、非机

动车及人行、公交等交通组织。工程师 1470 2 14700

1.4
交通影

响评价

高级工程师 1990 1

5

9950 分别评价在有无围蔽的情况

下，施工路段、整体路网、慢

行交通、公共交通的服务水平，

判断施工围蔽是否对上述交通

系统造成显著影响，提出交通

改善措施。

工程师 1470 2 14700

1.5

成果审

查及修

编

教授级高级

工程师
2760 1

2

5520 对初步成果进行技术审查，提

请业主审查并征求意见，经修

编完成最终成果。高级工程师 1990 1 3980

小计 15 68810

二、人工日法综合计算系数（2.28）

2.1

系数

（2.28

)

/ / / / 156886

人工日法综合计算系数，反映

项目直接人工成本占服务总成

本比例、利润水平、税金等因

素的综合影响，系数采用 2.28

小计 / 156886
人工成本×人工日法综合计算

系数
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附件 1：

中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报
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