




项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村民委员会（项目业主名称）潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村篮球场 125kW 分布式光伏发电项目--预算审核（中介服务名称）采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村民委员会 地址：潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村 联系电话：13829056233 联系人：方伟钿
3	中介服务名称	预算审核
4	对中介服务机构的资质要求	工程造价咨询
5	服务内容和 服务要求	服务内容：本项目拟在潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村篮球场安装光伏发电收益增收村集体经济，本次交流侧装机容量约为 125kW（逆变器之和），直流侧装机容量为 135.2kWp，拟新建并投入 208 片单晶功率为 650 瓦共 135200 瓦的太阳能板阵列，项目投资额约为 66 万元，根据业主要求，现需



		工程造价单位对该工程进行预算审核服务。
6	合同履行地点和方式	合同履行方式：按合同约定为准 合同履行地点地点：潮州市湘桥区磷溪镇溪口八村
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：按照《广东省建设工程造价咨询服务收费标准》粤价函[2011]742号文的收费标准执行计算并下浮0~20%。
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期按合同约定为准，自合同生效之日起开始计算。
9	验收	1. 验收时间：服务完成后验收等。 2. 验收程序：项目业主自行验收。 3. 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	按合同约定为准



11	违约责任	按合同约定为准
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。