

珠海市 2023 年-2025 年市政排水设施管养运行成本审核项目任务书

一、中选企业资格要求

1. 本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。
2. 具有独立法人资格。
3. 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
4. 在信用中国和信用广东近两年内不存在失信行为记录
4. 资质要求:需同时符合所有选中资质子项
5. 资质要求说明:市政公用工程专业甲级资信
6. 备案要求说明:无。

二、项目概况

1. 项目名称:珠海市 2023 年-2025 年市政排水设施管养运行成本审核。

2. 项目规模: 珠海供排水管网有限公司负责管养的市政排水（雨水、污水等）管网、泵站涉及到的管养维护运营成本，以及其他影响成本边界的因素梳理，具体数量以实际为准。

三、服务内容和要求

(一)服务内容

项目位于广东省珠海市，对珠海供排水管网有限公司管养的市政排水管网（雨水、污水等）、泵站的管养维护运营成本进行审核，以及其他影响成本边界的因素梳理，对 2023 年-2025 年市政排水设施管养运行成本中，涉及运营成本占比较大的生产成本部分（如职工薪酬、管网维修费和管理费等），依据财政部《企业产品成本核算制度（试行）》（财会〔2013〕17 号）、国家发展改革委《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委令 42 号）、《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》（建标〔2008〕162 号）等政策文件结合项目特点进行成本合理性分析，并给出合理的调价建议。此外，根据合同执行双方提供的管养工程量清单，对 2023 年-2025 年市级补助 20% 的金额进行复核，最终编制形成《2023 年-2025 年市政排水设施管养运行成本的成本审核报告》。

（二）服务要求

1、技术要求：收集整编珠海供排水管网有限公司管养的市政管网、泵站等各类排水设施基础资料与历年审计、管养运营相关数据；对照国家、行业相关政策文件，结合项目实际，对 2023 年-2025 年排水设施管养主要生产成本开展成本合理性分析，并给出合理的调价建议；依据管养工程量清单复核市级 20% 补助金额，规范编制《2023 年-2025 年市政排水设施管养运行成本的成本审核报告》，确保数据准确、分析严谨、结论合规。

2、进度要求:签订合同后 2 个月内完成初稿编制,并根据主管部门及相关单位意见及时完善,3 个月内形成最终成果。

3、工作要求:咨询单位需具备专业的编制人员,有多年编制报告经验,并有相关业绩。

4、验收要求如下:

(1) 验收时间:成果文件提交后 5 个工作日内进行验收。

(2) 验收程序:采购单位和服务机构共同验收。

(3) 验收标准:按照采购合同约定的方式进行验收。

(4) 验收不合格的处理方式:按照采购合同相关违约责任条款执行。

四、项目报价要求

1. 收费参考国家发展计划委员会文件计价格[1999]1283 号(具体金额以采购合同约定为准)。

2. 中选企业必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能发生的费用。在合同执行过程中,采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。若采购人有额外要求,双方协商处理。

五、采购方式

方案择优选取。

六、服务期限

按照合同约定。

七、结算方式

合同签订后 15 个工作日内提交财政部门进行支付合同额的 30%。

提交《2023 年-2025 年市政排水设施管养运行成本的成本审核报告编制》，经主管部门验收后的 15 个工作日内提交财政部门进行结算拨付，支付合同额的 70%。

八、违约责任

1. 如因政府政策调整、发生不可抗力因素等原因造成本合同项目取消或者变化的，甲方有权单方解除本合同，乙方不得因此追究甲方的相关责任。

2. 乙方对服务资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，因乙方自身原因，导致乙方未按规定的时间提交服务资料及服务文件的，每延误一天，按应付费用的千分之三向甲方支付违约金，并继续履行完合同约定内容；若延误期限超过 30 天的，甲方有权终止合同，对于乙方已开展的工作按已完成工作量的 50%支付费用。乙方违约的，除支付违约金外，还应赔偿甲方因此遭受的一切损失，包括但不限于律师费、诉讼费等费用。

3. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、解决争议方式

1. 服务合同中如有未尽事宜，双方协商后可以签订补充协议，但补充协议不得与法律法规和有关政府采购政策相违背。

2. 对于合同履行过程中出现的纠纷，双方应友好协商方式解决。协商解决不成时，任何一方均可向采购方所在地的人民法院提起诉讼解决。



