


海丰县公平镇 Y450 线新塘桥拆除重建项目 洪水影响评价服务采购需求书



	类别	内容
1	名称	海丰县公平镇 Y450 线新塘桥拆除重建项目洪水影响评价服务采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：海丰县公平镇人民政府 地址：广东省汕尾市海丰县公平镇新兴路 6 号 联系人：刘先生 联系电话：0660-6632204
3	中介服务名称	海丰县公平镇 Y450 线新塘桥拆除重建项目洪水影响评价服务
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构资质要求（含备案、登记、承诺制等）。资质要求应当以法律和法规的要求为准。 2. 需要回避的机构：无。 3. 工程咨询单位须在全国投资项目在线审批监管平台登记备案，专业为：水利水电-项目咨询，资质等级为：暂无等级及以上。
5	服务内容和服 务要求	包括但不限于： 1. 项目基本情况：海丰县公平镇 Y450 线新塘桥拆除重建项目，新塘桥位于公平镇新塘村新埔自然村，始建于 1978 年，2019 年对桥面进行维修，桥梁全长 144 米，双侧引桥 20 米，桥面宽 5.5 米。经委托第三方公司检测，评定该桥为 5 类桥，主要构件存在严重缺损，存在



		一定安全隐患，现需重建。 2. 服务内容与要求：根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《广东省河道管理条例》、《洪水影响评价技术导则》（SLT 808-2025）等要求开展技术服务工作，完成资料收集、现场调研、现状分析、水文及洪水影响分析计算、提出措施建议等，完成海丰县公平镇 Y450 线新塘桥拆除重建项目洪水影响评价报告编制，跟进方案审批等。
6	合同履行地点和方式	地点：汕尾市海丰县公平镇 方式：技术咨询和技术支撑
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报下浮率，下浮率区间：0%至3%。 3. 根据《关于河道管理范围内建设项目防洪影响咨询服务费计列的指导意见》计算，价格最终以财政审核或第三方审核公司为准。
8	服务时间	以合同约定为准。
9	验收	1. 验收时间：服务完成后验收。 2. 验收程序：项目业主自行验收。 3. 验收标准：国家标准、行业标准。 4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国民法典》等法



		律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	具体于合同中予以明确。
11	违约责任	具体于合同中予以明确。
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。

