

广东省网上中介服务超市采购中介服务

需 求 书

项目名称：陆丰市城乡供水一体化及绿色低碳数智化改造工程项目


且

服务类型：环境影响评价咨询服务

项目业主：陆丰市陆投水务有限公司（盖章）

2026 年 5 月





项目业主采购需求书

序号	类别	建议
1	名称	陆丰市城乡供水一体化及绿色低碳数智化改造工程项目环境影响评价咨询服务项目
2	项目业主情况	业主：陆丰市陆投水务有限公司 地址：陆丰市东海街道东海大道 39 号康佳产业园 9 栋 3 层 03 室 联系方式：0660-8563333
3	中介服务名称	陆丰市城乡供水一体化及绿色低碳数智化改造工程项目环境影响评价咨询服务项目
4	对中介服务机构资质要求	1. 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，营业执照经营范围须包括环保咨询服务。 2. 已入驻广东省网上中介服务超市，具有环境影响评价资质，且至少具备 1 名环境影响评价注册工程师。 3. 信用良好，国家信用平台无不良信用记录。 4. 需要回避的机构：无
5	服务内容和服 务要求	1. 项目情况：为系统性解决陆丰市当前供水体系的核心矛盾，通过本项目的实施，为区域高质量发展提供坚实的水安全保障。具体而言，本项目将着力解决五大关键问题：一是通过统水源与设



施布局，重点破解南部及东南沿海人口产业密集区的工程型缺水困局；二是通过提升系统供水能力与弹性，匹配三甲、碣石等区域因产业升级与城市发展带来的爆发式用水增长需求，破除水资源对发展的刚性约束；三是通过更新与新建关键设施，弥补供水设施能力不足造成的供给能力与应急短板；四是通过延伸标准化供水管网与建设净化设施，彻底改善八万、陂洋等北部山区乡镇供水设施缺失、水质不达标的民生保障薄弱问题；五是通过全面改造更新全市老化严重的供水管网，降低管网漏损率，从根本上消除因管网老旧导致的资源浪费、水质风险与爆管隐患。因此，本项目是破除现状多重制约、保障城乡供水安全、促进资源节约、支撑陆丰市可持续发展与民生福祉提升的紧迫且必要的战略性工程。项目资金来源为：财政资金统筹。

2. 服务类型：建设项目环境影响评价服务

3. 服务内容：中选机构应按国家相关规范程序以及采购人要求，完成编制《陆丰市城乡供水一体化及绿色低碳数智化改造工程项目环境影响评价报告》的相关工作。

4. 服务要求：符合相关行业标准，满足采购人对

		<p>成果质量的要求。</p> <p>5. 进度要求：本项目具体工期要求、成果提交时间以采购人要求为准。</p> <p>6. 主要成果：《陆丰市城乡供水一体化及绿色低碳数智化改造工程项目环境影响评价报告》及取得相关主管部门批复</p> <p>7. 成果数量：电子版 1 套，纸质版按需提供。</p> <p>8. 后续服务要求：以采购人的要求为准。</p>
6	合同履行地点和方式	<p>1、提供服务的地点：陆丰市。</p> <p>2、提供服务的方式：以双方合同约定为主。</p>
7	公开选取方式和计价标准	<p>1、公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2、报价方式：报下浮率，下浮区间 5%-10%。</p> <p>3、计价标准：依据计价格[2002]125 号，本项目总投资 374616.28 万元为计算基数，本项目服务酬金经财政局审核(评审预[2026]153 号文件)环境影响评价专项服务 336687 元作为最高控制价。</p>
8	服务时间	<p>本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期暂定 60 个工作日，自合同生效之日起开始计算。（以实际工作完成情况为准）。</p>
9	验收	<p>1. 验收时间：服务完成后验收。</p> <p>2. 验收程序：双方共同验收。</p> <p>3. 验收标准：国家标准。</p>

		4. 验收不合格的处理方式：根据《中华人民共和国民法典》等法律法规以及项目实际情况确定。
10	结算方式	以双方合同约定为主。
11	违约责任	一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。
13	备注	