

# 项目采购需求书



	类别	
1	名称	博罗县国道 G205 线 K2831+791~K2832+310 段安全通道整治项目采购工程咨询服务采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：博罗县公路事务中心。地址：博罗县博罗大道中 550 号，联系电话 0752-6622153 联系人：陈工
3	中介服务名称	工程咨询服务
4	对中介服务机构的资质要求	已在中国境内注册，在法律上、财务独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围； 2、在国家发展和改革委员会全国投资项目在线审批监管平台备案，要求为乙级或以上，专业为公路。
5	服务内容和服 务要求	服务内容：本项目位于博罗县境内，实施范围在国道 G205 线桩号为 K2831+791~K2832+310，旧路采用二级公路标准，水泥混凝土路面。近年来，随着经济的高速增长，车辆的增加，该路段已无法满足日益增长的交通需求，严重危及车辆行驶及非机动车人员、行人安全，造成极大的不便及安全隐患。项目总投资约 83.13 万元，其中建安费约 71.16 万元。 服务要求：以合同签订为准。



6	合同履行地点和方式	以合同约定为准。
7	公开选取方式和计价标准	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公开选取方式：方案择优选取。</li> <li>2. 报价方式：报总价。</li> <li>3. 计价标准：本次采购服务收费根据发改价格[2011]534号《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》。</li> </ol>
8	服务时间	以合同签订为准。
9	验收	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 验收时间：服务完成后验收。</li> <li>2. 验收程序：项目业主自行验收。</li> <li>3. 验收标准：国家标准。</li> <li>4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。</li> </ol>
10	结算方式	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乙方向甲方提交施工图设计咨询报告 30 天内，甲方向乙方结清全部费用。</li> <li>2. 如上级财政资金不能及时到位导致甲方不能按期付款的，不视为甲方违约，付款期</li> </ol>

		<p>限顺延，乙方不得要求甲方担逾期付款违约责任。</p>
11	违约责任	<p>当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。</p> <p>当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。</p> <p>当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。</p> <p>当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。</p>
12	补充合同和 解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。</p>
13	备注	<p>1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机</p>

	<p>构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。</p> <p>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。</p> <p>3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。</p>
--	--