

中庭国际设计有限公司

《陆丰市甲子镇公共厕所更新改造和垃圾分类果皮箱购置及安装项目》设计服务及造价咨询服务 预算审核报告

《陆丰市甲子镇公共厕所更新改造和垃圾分类果皮箱购置及安装项目》设计服务及造价咨询服务预算，经我公司对该工程有关资料进行复核、审查，现已完成，情况如下：

一、工程概况：

1、工程名称：《陆丰市甲子镇公共厕所更新改造和垃圾分类果皮箱购置及安装项目》设计服务及造价咨询服务。

2、建设单位：陆丰市甲子镇人民政府。

二、审核依据：

依据国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》 计价格【2002】10号规定标准计费。

三、收费规定允许最高价：64225.00 元。

四、建议预算金额：51380.00 元（按规范要求收费下浮 20%，其中工程造价咨询费 5480.00 元；工程项目设计费 45900.00 元）。

五、计算公式：

工程项目设计费：工程设计收费基价（67500.00 元）×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（0.85）×附加调整系数（1.0）
=57375.00 元（其中收费基价： $(9 \times (150 - 0) / (200 - 0)) \times 10000 = 67500.00$ 元）；

造价咨询费： $1000000 \times 0.48\% + 500000 \times 0.41\% = 6850$ 元。

考虑该工程工作的难度及市场行情，建议下降 20%：

工程项目设计费 $57375.00 \text{ 元} \times 80\% = 45900.00 \text{ 元}$ ，造价咨询费 $6850.00 \text{ 元} \times 80\% = 5480.00 \text{ 元}$ 。

六、说明：

由于工程造价咨询服务费、工程勘察设计费可采用市场调节价，因此，业主单位可根据工程实际，定出低于 64225.00 元的任何价格做为服务费。

审核：



2025 年 7 月 14 日

