

广东省龙川县上坪镇青化石场非法采矿采出矿产品
调查核算项目采购需求书



采购需求内容

一、项目名称

龙川县自然资源局广东省龙川县上坪镇青化石场非法采矿采出矿产品调查核算项目采购需求书

二、项目业主情况

项目业主名称：龙川县自然资源局

地址：广东省龙川县老隆镇新城开发小区 3 号小区

联系人：何成军

联系电话：0762-6808670

三、项目名称

广东省龙川县上坪镇青化石场非法采矿采出矿产品调查核算项目

四、对中介服务机构的资质要求

1、中介服务机构具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织(提供有效的营业执照或事业法人登记证副本复印件证明文件)；

2、中介服务机构已在全国地质勘查行业监管服务平台注册，提供相应证明材料；

3、中介服务机构须未被列入“信用中国”网站以下记录名单：
①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。

五、服务内容和 service 要求

1、工作背景

经调查，广东省龙川县上坪镇青化石场存在证外开采情况，根据《中华人民共和国矿产资源法》、自然资源部《关于印发非法采矿采出矿产品价值、非法采矿或破坏性采矿造成矿产资源破坏价值认定办法及技术指南的通知》等文件要求，对涉嫌非法采矿采出矿产品进行

核算。

2、项目开展工作依据

- 1、《非法采矿采出矿产品价值、非法采矿或破坏性采矿造成矿产资源破坏价值调查核算报告编写提纲》;
- 2、《固体矿产地质勘查规范总则》(GB/T 13908-2021);
- 3、《工程测量规范》(GB50026-2020);
- 4、《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(CH/T2009-2010);
- 5、《测绘技术总结编写规定》(CH1001-2005);
- 6、《国家基本比例尺地图图式第一部分 1:500、1:1000、1:2000 地形图图式》(GB / T20257.1-2007);
- 7、《1:500、1:1000、1:2000 地形图质量检验技术规程》(GB/T1020-2010);
- 8、《地质矿产勘查测量规范》(GB/T 18341-2021)。

3、工作目的及任务

本次工作目的是调查核算该案件非法开采采出矿产品资源量，为查处案件提供依据。主要工作任务是：

- 1、通过实地调查和地形测量，查明非法开采点位置、分布范围、开采方式、工艺流程、生产设施分布等非法开采土石料情况；
- 2、通过了解核算区的地形地貌变化、地层分布及花岗岩风化壳特征，圈定非法开采的范围；
- 3、通过地表调查，查明非法开采区矿体的分布特征，通过对核算区不同地段的岩性取样，分析饱和抗压强度，物理性能等，基本确定非法开采矿石的质量；
- 4、估算非法开采的矿产资源量；
- 5、编写完成相关地质图件，编制并提交《广东省龙川县上坪镇青化石场非法采矿采出矿产品调查核算报告》。

4、项目要求

- 1、提交的调查核算报告，通过业主验收。
- 2、提交成果质量必须符合自然资源部门等有关规定和要求，提交成果报告份数需满足采购人需求及评审、备案需求。
- 3、在项目的实施过程中，如业主发现不符合前款所列有关规范（定）标准和质量要求的质量问题，其返工费用由成交中介服务机构负责。
- 4、如成交中介服务机构在项目实施中出现质量不符合规范（定）标准和要求，经业主书面要求限期改正，仍不能达到目的质量要求的，业主有权单方中止合同，其费用由成交中介服务机构方负责。

5. 项目预算

项目预算：人民币 100000 元（报价超出预算金额视为无效）

1、合同履行地点和方式

待确定成交中介服务机构后，由业主同成交中介服务机构另行约定合同。

2、公开选取方式

- 1.公开选取方式：方案择优选取。
- 2.报价方式：报总价。
- 3.详细评审。

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分 30.0 分 技术部分 60.0 分 报价得分 10.0 分	
技术部分	项目实施方案（15.0 分）	根据中介服务机构的项目组织实施方案、工作措施、工作方法、工作流程、工作量布置等情况进行综合评审：1. 项目组织实施方案有详细的计划和步骤、满足本项目需求，工作措施、工作方法、工作流程、工作量布置针对性强的，得 15 分； 2. 项目组织实施方案有计划和步骤、

		基本满足本项目需求，工作措施、工作方法、工作流程、工作量布置针对性较强的，得 11 分； 3. 项目组织实施方案科学有计划和步骤，技术部分工作措施、工作方法、工作流程、工作量布置简单有漏洞的，得 7 分； 4. 项目组织实施方案简单、不能满足本项目需求，工作措施、工作方法、工作流程、工作量布置针对性差的，得 3 分。 5. 没有提供的不得分。
	服务质量保证措施 (20.0 分)	根据中介服务机构针对本项目的服务质量保证措施（包括但不限于质量保障措施方案、各个环节的管理制度、规则制度和操作规程、服务保障措施方案等）进行综合评审： 1. 提出的质量保证体系及措施最科学可靠，人员配备最完善、规则制度和操作规程最全面，服务保障措施最可行的，得 20 分； 2. 提出的质量保证体系及措施科学可靠，人员配备完善、规则制度和操作规程全面，服务保障措施可行的，得 15 分； 3. 提出的质量保证体系及措施基本科学可靠，人员配备情况一般、规则制度和操作规程基本全面，服务保障措施可行性一般的，得 10 分； 4. 提出的质量保证体系及措施不够科学可靠，人员配备情况较差、规则制度和操作规程不够全面，服务保障措施不可行的，得 5 分； 5. 没有提供的不得分。
	工作计划安排及时间保障 措施 (15.0 分)	根据中介服务机构对本项目的工作计划安排及时间保障措施进行评审： 1. 针对本项目制定的工作计划安排及时间保障措施能提供详细明确的项目工作时间计划安排；提供的项目实施方案中有设定明确的实施计划流程，每个工作节点衔接顺畅，工作计划详细、完整，完全满足且优于采购需求的，得 15 分； 2. 针对本项目制定的工作计划安排及时间保障措施能提供较详细明确的项目工

商务部分		作时间计划安排；提供的项目实施方案中有设定较明确的实施计划流程，每个工作节点较衔接顺畅，工作计划较完整，满足采购需求的，得 8 分； 3. 针对本项目制定的工作计划安排及时间保障措施能基本提供项目工作时间计划安排；提供的项目实施方案中基本设定明确的实施计划流程，每个工作节点衔接不太顺畅，工作计划基本完整，不太满足采购需求的，得 4 分； 4. 针对本项目制定的工作时间计划安排、实施计划流程和工作计划简单，不满足采购需求的，得 1 分； 5. 没有提供的不得分。
	保障措施（10.0 分）	根据中介服务机构对本项目保障措施（包括但不限于人员安全保障措施、保密措施等）进行评审： 1. 保障措​​施方案内容完整详尽，措施规范完善，有实用性与可操作性的，能及时响应和积极配合采购人的有关要求，完全满足且优于采购需求，得 10 分； 2. 保障措​​施方案较完整，措施较规范完善，较有实用性与可操作性的，能响应和配合采购人的有关要求，满足采购需求，得 7 分； 3. 保障措​​施方案基本完整，措施基本规范完善，能基本响应和配合采购人的有关要求，基本满足采购需求，得 4 分； 4. 保障措​​施方案不完整，措施不规范完善，部分满足采购需求，得 1 分； 5. 没有提供的不得分。
	同类业绩（20.0 分）	中介服务机构承接过储量报告类或测绘类或勘探报告类或非采报告类的项目，每提供 1 个得 5 分，最高得 20 分。注：本项目最多得 20 分。须提供合同复印件并加盖公章，未按要求提供证明材料不得分。
	项目团队（10.0 分）	具有地质矿产勘查专业或测绘专业或岩土工程专业或水工环地质专业高级或以上工程师职称的，每提供 1 个得 10 分；具有地质矿产勘查专业或测绘专业或岩土工程专

		业或水工环地质专业中级工程师职称的,每提供1个得2分。 本小项最高得10分。 注:本项最高得10分。同一人不重复得分,按最高分计算,须提供上述人员职称证书等有效证明材料并加盖中介服务机构公章,如退休返聘人员则须提供退休证书及返聘合同并加盖中介服务机构公章,否则不得分。
投标报价	投标报价得分(10.0分)	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值 【注:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

六、服务时间

本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为2个月,自合同生效之日起开始计算。自合同签订之日起至2个月内完成项目所有工作并报送至评审机构进行评审或通过业主验收。

七、项目验收

- 1.验收时间:待服务完成后验收。
- 2.验收程序:项目业主自行验收。
- 3.验收标准:国家标准及行业标准。

4.验收不合格的处理方式:如项目工作内容达不到国家或行业要求验收不合格,业主书面要求成交中介服务机构进行整改,直至达到验收合格为止。

八、结算方式

服务期满并验收合格后的10个工作日内,项目业主向中选中介服务机构一次性支付合同总金额。

九、违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

当事人一方未按照约定支付合同款的,对方可以要求其支付合同款。

十、解决争议方式

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

当事人一方未按照约定支付合同款的,对方可以要求其支付合同款。

