

广东省网上中介超市采购需求书

	类别	建议
1	名称	东莞市沙田镇人民政府沙田镇进港北路东延配套道路工程水土保持报告编制及验收采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：东莞市沙田镇人民政府 地址：东莞市沙田镇横流南路8号 联系电话：0769-88662283 联系人：周工
3	中介服务名称	水土保持报告编制
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构资质要求（含备案、登记、承诺制等）：编制单位仅承诺服务即可。 2. 需要回避的机构：无 3. 根据项目实际需要的其他要求：无
5	服务内容和服 务要求	包括但不限于： 1. 沙田镇进港中路延长线工程。项目位于东莞市沙田镇，起于沙田大道，自西向东新建桥梁跨越西太隆河后落地，与规划华美路平交，终于环保路以东。 项目总投资估算为59921.10万元，其中建安费为32451.82万元。



		2、根据项目情况编制水土保持报告，研究沙田镇进港北路东延配套道路工程水土保持方案编制及后续验收工作开展。
6	合同履行地点和方式	地点：沙田镇
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：下浮率 45%-50%</p> <p>3. 计价标准：按照东莞市水务局《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见（试行）》（东水务函（2012）77号文）及《关于对东莞开发建设项目保持咨询服务费用的补充意见》（东水务函（2014）909号）收费标准计算。</p>
8	服务时间	中选通知下发后 15 天内签订合同，具体服务时限按合同双方约定执行。
9	验收	<p>1. 验收时间：水务部门批复时间。</p> <p>2. 验收程序：水务部门审核批复。</p> <p>3. 验收标准：水务部门批复水土保持报告</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法</p>

		撤销合同等），根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	按合同约定执行。
11	违约责任	<p>当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。</p> <p>当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。</p> <p>当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。</p> <p>当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。</p>
12	补充合同和 解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。</p>
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定



		<p>“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。</p> <p>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。</p> <p>3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。</p>
--	--	---

经办人：周敏

部门负责人：王孝高

分管领导：周敏

东莞市沙田镇工程建设中心

2026年 月 日

