# 项目业主采购需求书编制建议

| 类别 | | 建议 |
|---|---|---|
| 1 | 名称 | 东莞市石大路南延线（大朗段）线路迁改工程预算编制服务采购需求书 |
| 2 | 项目业主情况 | 业主名称：东莞市大朗镇犀牛陂股份经济联合社、联系电话076983203008、联系人刘耀华。 |
| 3 | 中介服务名称 | 东莞市石大路南延线（大朗段）线路迁改工程预算编制服务。 |
| 4 | 对中介服务机构的资质要求 | 仅承诺服务即可。 |
| 5 | 服务内容和服务要求 | 对东莞市石大路南延线（大朗段）线路迁改工程进行预算编制服务。 |
| 6 | 合同履行地点和方式 | 东莞市大朗镇犀牛陂村。 |
| 7 | 公开选取方式和计价标准 | 1.公开选取方式：方案择优选取。<br>2.报价方式：报下浮率。<br>3.计价标准：根据《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表（粤价函【2011】742号文）》收费标准计费，最终下浮率以合同签订为准。 |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | 服务时间 | 自中选通知书发出之日起5个工作日签订合同，服务时限按照合同双方自行约定。 |
| 9 | 验收 | 1.验收时间：服务完成后验收。<br>2.验收程序：项目业主自行验收。<br>3.验收标准：行业标准。<br>4.验收不合格的处理方式：根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。 |
| 10 | 结算方式 | 具体于合同中予以明确。 |
| 11 | 违约责任 | 具体于合同中予以明确。 |
| 12 | 补充合同和解决争议方式 | 采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。<br>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。 |
| 13 | 备注 | 无。 |