

# 南昆山生态旅游区最美旅游公路沿线网络 整治配套系统集成服务建设项目预算 服务采购需求书

|   | 类别            | 建议   |
|---|---------------|--|
| 1 | 名称            | 南昆山生态旅游区最美旅游公路沿线网络整治配套系统集成服务建设项目预算编制服务采购需求书                                    |
| 2 | 项目业主情况        | 项目业主名称：龙门县南昆山生态旅游区管理委员会<br>地址：龙门县南昆山下坪<br>联系方式：林伟新，13502222138                 |
| 3 | 中介服务名称        | 预算编制服务   |
| 4 | 对中介服务机构的资质要求  | 1. 须持有国家工商行政管理部门核发的营业执照，有独立法人资格，经营范围包含工程造价咨询。<br>2. 本次发包项目不接受主体分包、挂靠及联合体。      |
| 5 | 服务内容和服<br>务要求 | 为高标准统筹推进环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区人居环境整治，需对南昆山生态旅游区 X222、X229、S254 线最美旅游公路沿线进行网络整治，建设 |



|   |             |   |
|---|-------------|---|
|   |             | <p>通信管道、杆路等，将跨路及公路线内投影的架空电缆实施下地或并杆处理，实现本项目光路信息、性能参数实时监测，以满足原有光纤用户割接工作：在用户割接过程中提供用户数据、系统数据配置服务以及提供割接后业务恢复情况监控服务，以辅助最美旅游公路的治安管理、旅游管理，应急管理和三线管理等工作。对沿途沥青路面和混凝土路面开挖及恢复、水泥包封、花砖路面拆除及恢复、土石路面开挖及恢复、拆除原有光缆、杆路以及平整地面铺种草皮。需对工程提供预算编制服务。</p> |
| 6 | 合同履行地点和方式   | 需按施工内容和国家标准编制预算报告并送至南昆山生态旅游区管理委员会。  |
| 7 | 公开选取方式和计价标准 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公开选取方式：方案择优选取</li> <li>2. 报价方式：报总价</li> <li>3. 计价标准：按照可行性研究报告规定计取</li> </ol>  |
| 8 | 服务时间        | 本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为 10 天（工作日），自合同生效之日起开始计算。  |
| 9 | 验收          | 1. 验收时间：服务完成后验收。  |

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
|    |                 | <p>2. 验收程序：双方共同验收。</p> <p>3. 验收标准：国家标准。</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：包括但不限于：修改预算编制、重新编制或赔偿损失等（具体按合同规定执行）。</p>   |
| 10 | 结算方式            | 具体按合同约定执行   |
| 11 | 违约责任            | <p>1. 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。</p> <p>2. 甲方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。</p> <p>3. 甲方不承担因财政资金迟滞未按时拨付而对乙方造成的任何损失。</p> <p>4. 具体以合同约定为准。</p> |
| 12 | 补充合同和<br>解决争议方式 | <p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，应以申请仲裁的方式解决。</p>  |
| 13 | 备注              | 1. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等。</p> <p>2. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。</p> |
|--|--|---|