

白坭河国泰水堤防达标整治工程水土保持  
方案编制服务组价书

根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017）第四篇水土保持工程 第二章 四、独立费用（3）经济技术咨询费 2）方案编制费。以主体工程的建筑工程和临时工程投资合计为计算基数，按表 4-2-3 所列标准计列。

白坭河国泰水堤防达标整治工程总投资 16544.27 万元，其中建筑工程和临时工程投资合计 11723.88 万元。

本项目水土保持方案报告书编制费： $35 + (50 - 35) \times (11723.88 - 10000) / (50000 - 10000) = 35.646455$  万元；

**(3) 经济技术咨询费。**

1) 技术咨询费。以水土保持工程一~四部分投资合计为计算基数，按 0.5% ~ 2.0% 费率计列，可根据工程复杂程度进行取值，计算基数小于 200 万元取最大值，大于 2000 万元取最小值。技术复杂、建设难度大的工程项目取大值，反之取中小值。

2) 方案编制费。以主体工程的建筑工程和临时工程投资合计为计算基数，按表 4-2-3 所列标准计列。

**表 4-2-3 方案编制费标准**

计费额/万元	计算基础	费率/%	速算值/万元
100 及以下	100 万元	2.0	2
500	主体工程的建筑工程和临时工程投资合计	1.6	8
1000		1.5	15
5000		0.42	21
10000		0.35	35
50000		0.10	50
100000		0.09	90

注 1. 计费额在 100 万元及以下的方案编制费按 100 万元为基数、费率 2.0% 计算，计费额在 100 万 ~ 10 亿元的按表中费率内插计算，计费额超出 10 亿元的，方案编制费按费率 0.09% 计列。

2. 线状工程调整系数： $\leq 50\text{km}$  乘以系数 1.0，50 ~ 150km 乘以系数 1.1，150 ~ 300km 乘以系数 1.2，300km 以上乘以系数 1.25。