
广汕路金坑地铁站段跨线桥建设工程采购

需求书

类别 建议

2
项目业主

情况

业主名称：广州开发区财政投资建设项

目管理中心，地址：创意大厦 B2 栋，业主

联系人：万先生，联系电话：2806884。

3
中介服务

名称

编制使用林地可行性报告和林木采伐

设计。

4

对中介服

务机构的资质

要求

行业丙级资质要求

5
服务内容

和服务要求

包括但不限于：

直至完成该项目使用林地可行性报告

和林地现状调查表编制、林木采伐设计编制

及完成报批手续。

服务内容 一、组织技术人员，按照国

家林业局《使用林地可行性报告编写规范》

的要求对征、占用的林地现状进行外业调

查。 二、按照国家林业局《使用林地可行

性报告编写规范》的要求编写项目使用林地

可行性报告。三、按照 1.《中华人民共和国



森林法》(2019 年修订)第五十八条。2.《国

家林业局关于印发《林业调查规划设计单位

资格认证管理办法》的通知》(林资发(2012)

19 号) 第二条及相关规定编制林木采伐设

计。四、协助区建管中心完成报批手续。。

6
合同履行

地点和方式

1.提供服务的时间为该项目前期阶段

直至该项目竣工验收。

2.提供服务的地点：广州

7

公开选取

方式和计价标

准

1.公开选取方式：方案择优选取。

8 服务时间

本项目采购合同自双方盖公章后生效。

本项目服务期自中介超市确定后直至项目

竣工验收。

9 验收

1.验收时间：定期验收、服务完成后验

收等。

2.验收程序：项目业主自行验收、双方

共同验收、委托第三方验收等。

3.验收标准：国家标准、行业标准、企

业标准和其他标准等。

4.验收不合格的处理方式：验收不合格

的判定标准、验收不合格的处理（整改、重



新制作、不再履行合同、解除合同、支付违

约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、

依法撤销合同等），根据《中华人民共和国

合同法》等法律以及项目实际情况确定。

1

0
结算方式

按照业主单位关于该类服务事项的结

算规定。

1

1
违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行

合同义务不符合约定的，应当承担继续履

行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责

任。

当事人一方未按照约定支付合同款的，

对方可以要求其支付合同款。

当事人可以约定一方违约时应当根据

违约情况向对方支付一定数额的违约金，也

可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算

方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违

约方支付违约金后，还应当履行债务。

1

2

补充合同

和

解决争议

方式

采购合同中如有未尽事宜，双方协商一

致后可以签订补充合同，但补充合同不得与

《中华人民共和国合同法》和广东省网上中

介服务超市相关管理制度相抵触。

对于合同履行中出现的纠纷，双方应协



商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）

的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲

裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。

1

3
备注

1.如果监督管理部门对有关服务已经

拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服

务机构应当使用有关“合同范本”；如果监

督管理部门未有“合同范本”，业主单位、

中选中介服务机构应当根据《中华人民共和

国合同法》等法律法规的规定自行拟定合

同。

2.合同的实质性内容，应当与采购公

告、采购结果的内容一致。合同的实质性内

容是指合同标的、数量、质量、价款或者报

酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任

和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。

3.合同的变更、终止等，适用《中华人

民共和国合同法》等法律法规的规定。


