

揭阳市榕城区北部片区污水管网完善及提质增效工程施工图审查服务采购需求书

	类别	内容
1	名称	揭阳市榕城区北部片区污水管网完善及提质增效工程施工图审查服务
2	项目业主情况	<p>项目业主名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局</p> <p>地址：揭阳市榕城区东湖路</p> <p>联系电话：8626990</p> <p>联系人：黄先生</p>
3	中介服务名称	房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查服务
4	对中介服务机构的资质要求	<p>(1) 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围；</p> <p>(2) 必须取得国家住建部或住建厅核发的《施工图设计文件审查机构名录备案证书》，审查业务范围包含房屋建筑工程和市政基础设施，资质等级为二类及以上，并已入驻广东省中介超市的企业；</p> <p>(3) 供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法</p>

		<p>失信行为记录名单（以信用中国网站 www.creditchina.gov.cn 或中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 查询结果为准）；</p> <p>（4）本项目不接受联合体投标。</p> <p>（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。</p>
5	<p>项目建设规模及内容</p>	<p>（1）排水管网新建工程：重点实施东阳街道、黄岐山大道以西-临江北路以北片区，共新增 DN200~DN800 污水管网约 34.384km；</p> <p>（2）错混接改造工程：污水管网错混接改造约 2138 处，新建 DN150~DN800 污水管网约 26.066km；</p> <p>（3）存量管网缺陷修复工程：市政污水管网溯源摸约 115km，清淤及缺陷修复长度约 35.486km，管道管径为 DN200~DN1400，主要是揭阳大道、新河路、晓翠路、黄岐山大道、马牙路、淡浦路、新阳路、建阳路等现状合流管修复。</p>

揭阳市住房和城乡建设局

6	服务内容和服 务要求	根据内容、要求，按国家及建筑行业审图标准、技术规范、规程对勘察报告及施工图设计文件进行技术性审查，并在施工图设计文件资料审查合格之后出具《广东省建设工程施工图设计文件审查合格书》。
7	合同履行地点 和方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 服务时间：自签订合同起至服务结束。 2. 服务地点：揭阳市榕城区。 3. 服务方式：以合同约定为准。
8	公开选取方式 和计价标准	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报下浮率（1%-5%）。 3. 计价标准：该项目施工图设计文件审查费参考《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》收费标准，最终费用=财政部门预算审核价格*(1-下浮率)。
9	服务时间	依据合同约定。
10	验收	<ol style="list-style-type: none"> 1. 验收时间：服务完成后验收。 2. 验收程序：项目业主自行验收。 3. 验收标准：国家标准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、



		赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国合同法》等法律以及项目实际情况确定。
11	结算方式	以合同约定为准。
12	违约责任	<p>当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。</p> <p>当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。</p> <p>当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。</p> <p>当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。</p>
13	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。
14	备注	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中选机构须能及时响应。中选机构在签订合同后，需在 3 天内联系采购单位洽谈本次服务细节，并开展相关工作。 2. 中选机构在服务期间，对采购单位提出的

		<p>工作要求需及时响应，在采购单位提出召开现场协调会等合理要求时，必须在3天内到达相应地点。</p> <p>3. 中选机构要根据项目需求投入足够的人力物力，确保工作按时按质完成。</p>
--	--	--