




网上中介服务超市采购中介服务

用 户 需 求 书

项目名称：陆河县医疗卫生强基工程建设项目可行性研究报告（修编）咨询服务

服务类型：工程咨询服务

项目业主：陆河县卫生健康局

2026 年 1 月 4 日

采购项目需求书

一、工程服务资质要求

1. 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立合法运作的独立法人。
2. 信用良好，近两年内无不良信用记录。

二、项目概况

1. 项目名称：陆河县医疗卫生强基工程建设项目可行性研究报告（修编）咨询服务。
2. 项目概况：①实施医共体资源共享中心信息化建设工程，包括软件系统、医疗云、AI 辅助影像诊断系统、云安全等设施；②医共体改扩建工程，包括改造人民医院共享中心 1250 m²、中心药房 350 m²，新建第二人民医院业务综合楼 2000 m²，以及三院整合提升等配套工程；③医共体设备购置 35 台，包括 DR、CT 等医疗设备；④建设中心药房（共享中药房）；⑤完善“未来社区”健康服务等配套医疗设备设施。项目建成后，新增 60 张床位。

三、公开选取方式及工作内容

1. 公开选取方式：直接选取。
2. 工作内容：根据国家和地方现行相关法律、法规、政策及相关标准、规范规程的要求，完成服务工作。

四、服务内容要求

1. 服务要求：按照公开选取人的有关要求，完成选取范围内的服务。

五、服务时限要求

项目服务时限：根据合同约定或至相对应的成果（报告）出具。

六、服务费用要求

1. 服务金额：不得超过限价金额 46700 元。

七、付款方式

按双方合同约定付款方式付款。

八、中选单位资格的取消及重新选取中选单位

需报名的中介机构，务必按照本需求书的有关要求，做好计划安排，准备好相关材料。中选单位有下列情形之一的，将直接取消中选单位的资格，将中选单位列入“黑名单”，并按本需求书重新选取中选单位。

1、中选单位在接到选取单位的通知后，项目负责人未于 3 个工作日内到选取单位办公地点领取项目的“公开选取中介机构确认书或项目相关资料”。

2、由于中选单位原因，导致进度滞后，中选单位不能按要求工期完成工作。

九、其他要求

1. 对项目有关情况保密并做好资料保密工作，保证所有资料不外泄。

