

# 阳江市海陵岛经济开发试验区市政建设事务中心

## 广东省阳江市旧城区污水管网设施提质增效 综合整治建设工程(海陵片区)预算

### 编制服务需求书

#### 一、单位资格

已在中国境内注册，在法律上、财政上独立，合法运行的独立法人;营业执照经营范围包含工程造价咨询类相关业务范围，如营业执照没有体现经营范围的，则须提供有效的证明文件(如信息公示平台、有效期内的工程造价资质/资信证书)。

#### 二、项目概况

1、项目名称：广东省阳江市旧城区污水管网设施提质增效综合整治建设工程(海陵片区)预算编制服务；

2、建设单位：阳江市海陵岛经济开发试验区市政建设事务中心

3、项目情况：对广东省阳江市旧城区污水管网设施提质增效综合整治建设工程(海陵片区)进行施工图预算编制服务。

#### 三、公开选取项目范围及工作内容、技术要求

1、公开选取项目范围：广东省阳江市旧城区污水管网设施提质增效综合整治建设工程(海陵片区)项目预算编制全部的服

务。

2、工作内容：负责项目的施工图预算编制咨询服务，并按要求提供定稿的预算书。包括编制项目的工程预算、跟踪并与财政部门对接预算审定等后续服务。

#### 四、工期、人员、成果要求

1、合同签订后开展编制工作，资料收集完成后15个工作日内完成提供4本预算书（并提供电子版）。

#### 五、造价咨询费计算方法

项目总投资为1.46亿，服务酬金按本项目审定的工程结算造价为基价执行广东省物价局关于发布《广东省调整建设工程造价咨询服务收费的复函》的通知（粤价函[2011]742）中的有关规定计算，最终计价以我区财政审核为准。

#### 六、采购方式

1、方案优选选取。

#### 七、结算方式

乙方完成预算工作后，该项工作顺利完成和拨款到位后，付清所有费用。非因采购单位原因造成资金延误支付的，不追究采购单位责任。

#### 八、违约责任

1、任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履约、采取补效措施或者赔偿损失等违约责任

2、任何一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

### 九、解决争议方式

1、服务合同中如有未尽事宜，双方协商后可以签订补充协议，但补充协议不得与法律法规和有关政府采购政策相违背。

2、对于合同履行过程中出现的纠纷，双方应以友好协商方式解决。协商解决不成时，任何一方均可向采购方所在地的人民法院提起诉讼解决。

阳江市海陵岛经济开发试验区市政建设事务中心

2025年11月12日



