项目名称:广佛（佛冈）产业园市政道路建设工程规划验线测量项

工程名称	序号	名称	工作内容	单位	单价（元/点）	预估工作量	金额	下浮30%后的金额	备注
规划19路(一横路至2号泵站)工程规划验线测量	1	控制测量	E级GPS RTK测量	点	2553	6	15318		按实际工作量结算
	2	验线测量	建设工程规划验线	点	648.58	100	64858		
	小计						80176		含6%税金
规划21路（规划12路至规划19路）工程规划验线测量	1	控制测量	E级GPS RTK测量	点	2553	6	15318		按实际工作量结算
	2	验线测量	建设工程规划验线	点	648.58	105	68100.9		
	小计						83418.9		含6%税金
规划21路（中段）工程规划验线测量	1	控制测量	E级GPS RTK测量	点	2553	3	7659		按实际工作量结算
	2	验线测量	建设工程规划验线	点	648.58	43	27888.94		
	小计						35547.94		含6%税金
规划22路（规划12路至规划19路）工程规划验线测量	1	控制测量	E级GPS RTK测量	点	2553	6	15318		按实际工作量结算
	2	验线测量	建设工程规划验线	点	648.58	112	72640.96		
	小计						87958.96		含6%税金
规划22路（东段）工程规划验线测量	1	控制测量	E级GPS RTK测量	点	2553	3	7659		按实际工作量结算
	2	验线测量	建设工程规划验线	点	648.58	41	26591.78		
	小计						34250.78		含6%税金
规划27路（规划3路至22路）工程规划验线测量	1	控制测量	E级GPS RTK测量	点	2553	6	15318		按实际工作量结算
	2	验线测量	建设工程规划验线	点	648.58	130	84315.4		
	小计						99633.4		含6%税金
规划32路工程规划验线测量	1	控制测量	E级GPS RTK测量	点	2553	3	7659		按实际工作量结算
	2	验线测量	建设工程规划验线	点	648.58	21	13620.18		
	小计						21279.18		含6%税金
规划33路工程规划验线测量	1	控制测量	E级GPS RTK测量	点	2553	3	7659		按实际工作量结算
	2	验线测量	建设工程规划验线	点	648.58	25	16214.5		
	小计						23873.5		含6%税金
入园大道一横路（东段）工程规划验线测量	1	控制测量	E级GPS RTK测量	点	2553	6	15318		按实际工作量结算
	2	验线测量	建设工程规划验线	点	648.58	76	49292.08		
	小计						64610.08		含6%税金
入园大道一纵路工程规划验线测量	1	控制测量	E级GPS RTK测量	点	2553	15	38295		按实际工作量结算
	2	验线测量	建设工程规划验线	点	648.58	300	194574		
	小计						232869		含6%税金
汇总							763617.74	534532.42	含6%税金
备注	此费用为工程量预估总价，工程范围包括广佛（佛冈）产业园市政道路建设工程规划验线测量工作，具体以实际测绘面积或工程量为结算为准。								
	注：参照国家测绘局2002年颁布的《测绘工程产品价格》（国测财字[2002]3号）。								