
乐昌市 2026 年水库移民后期扶持项目业主采购

需求书

编制单位：乐昌市水库移民工作办公室 日期：2026年 8月 26日

序号 类别 建议

1 名称
乐昌市水库移民工作办公室乐昌市 2026年水库

移民后期扶持项目预算编制采购需求书

2 项目业主情况

项目业主名称：乐昌市水库移民工作办公室；

地 址：乐昌市昌山西路 77号；

联系电话：0751-5556139；
联系人：解工。

3 中介服务名称
乐昌市水库移民工作办公室乐昌市 2026年水库

移民后期扶持项目预算编制服务

4 对中介服务机

构的资质要求

资质要求：工程造价咨询；

需要回避的机构：无。

5 服务内容和

服务要求

项目概况：乐昌市 2026年水库移民后期扶持项

目主要建设内容为解决五山镇大乐村、北乡镇（大

源镇）大长滩村、泗公坑村、小滩村、两江镇岐

乐村、坪石镇基础设施建设等问题；

服务内容：乐昌市 2026年水库移民后期扶持项

目总投资 1757.34万元，8宗大中型水库移民后扶

项目和 1 宗小型水库移民后扶项目，按单宗项目

编制工程预算，并配合建设单位及设计单位完成

工程预算审核工作。

服务要求：按规程规范和相关文件要求开展预

算编制工作，提交成果，并协助完成预算财政审

核等工作。



6 合同履行地点

和方式

提供服务的时间：自合同签订日起到服务完成，

计划工期 1个月；

地点：广东省韶关市乐昌市；

方式：完成合同约定的服务内容，并通过审核。

7 公开选取方式

和计价标准

公开选取方式：方案择优选取；

报价方式：报总价；

计价标准：按合同约定，最高限价为 4.8万元。

8 服务时间
本项目采购合同自双方加盖公章后生效。自合

同签订日起到通过审核，计划工期 1个月。

9 验收

验收时间：结合项目施工竣工验收时间确定；

验收程序：按规程规范和相关文件要求；

验收标准：按规程规范和相关文件要求。

10 结算方式
合同签订并完成批复及审核通过后分一次支付

完成。

11 违约责任

当事人双方在广东省网上中介服务超市发布中

选通知书后 5个工作日内签订书面合同，并在合

同中约定承担各自的违约责任。

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务

不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措

施或者赔偿损失等违约责任。

当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可

以要求其支付合同款。

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况

向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违

约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延

履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应

当履行债务。



12 补充合同和

解决争议方式

采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可

以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民

共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关

管理制度相抵触。

对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。

协商不成的，通过诉讼的方式解决。

13 备注

如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同

范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有

关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范

本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中

华人民共和国合同法》等法律法规的规定自行拟

定合同。

合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结

果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、

数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地

点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格

中的序号 1-10）。

合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国

合同法》等法律法规的规定。
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