

揭阳市榕城区北部片区污水管网完善及提质增效工程项目水土保持方案编制及水土保持设施验收服务需求书

	类别	内容
1	名称	揭阳市榕城区北部片区污水管网完善及提质增效工程项目水土保持方案编制及水土保持设施验收服务
2	项目业主情况	项目业主名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局 地址：揭阳市榕城区东湖路 联系电话：8626990 联系人：黄先生
3	中介服务名称	水土保持方案编制服务
4	对中介服务机构的资质要求	1. 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围； 2. 供应商应承诺具备水土保持方案编制的能力，并入驻广东省网上中介服务超市； 3. 供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以信用中国网站 www.creditchina.gov.cn 或中国政府采购

		网 www.ccg.gov.cn 查询结果为准)； 4. 本项目不接受联合体投标。 5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。
5	项目建设规模及内容	(1) 排水管网新建工程: 重点实施东阳街道、黄岐山大道以西-临江北路以北片区, 共新增 DN200~DN800 污水管网约 34.384km; (2) 错混接改造工程: 污水管网错混接改造约 2138 处, 新建 DN150~DN800 污水管网约 26.066km; 存量管网缺陷修复工程: 市政污水管网溯源摸约 115km, 清淤及缺陷修复长度约 35.486km, 管道管径为 DN200~DN1400, 主要是揭阳大道、新河路、晓翠路、黄岐山大道、马牙路、淡浦路、新阳路、建阳路等现状合流管修复。
6	服务内容和服 务要求	服务内容: 按照有关法律法规的要求, 编制水土保持方案和开展水土保持设施验收, 具体要求如下: (一) 水土保持方案编制 (1) 工作内容: 编制水土保持方案报告书

		(2) 技术要求：根据行业技术规范要求，编制水土保持方案报告书并通过专家评审，根据主管部门及评审机构的审查意见进行修改后提交最终成果报批稿。 (二) 水土保持设施验收服务 (1) 工作内容：开展水土保持设施验收 (2) 技术要求：根据行业技术规范要求，编制水土保持设施验收报告水土保持设施验收鉴定书。符合《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》（办水保〔2018〕133号）的要求，取得相关水行政主管部门备案回执。
7	合同履行地点和方式	1. 服务地点：揭阳市榕城区。 2. 服务方式：以合同约定为准。
8	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报下浮率（1%-5%）。 3. 计价标准：本工程收费参考《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》（保监〔2005〕22号），最终费用=财政部门预算审核最高限价*(1-下浮率)。
9	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效，自合同签订之日起至完成全部服务内容完成日



		止，若涉及到相关部门关于该服务内容的疑问或审查等，应及时配合有关部门相关工作。具体以合同约定为准。
10	验收	以合同约定为准。
11	结算方式	以合同约定为准。
12	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
13	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。
14	备注	1. 中选机构须能及时响应。中选机构在签订合同后，需在 3 天内联系采购单位洽谈本次服务细节，并开展相关工作。

		2. 中选机构在服务期间，对采购单位提出的工作要求需及时响应，在采购单位提出召开现场协调会等合理要求时，必须在 3 天内到达相应地点。 3. 中选机构要根据项目需求投入足够的人力物力，确保按时按质完成工作任务。
--	--	---



