

阳江市交通事务中心

国道 G234 线岗美至双捷大桥段扩建工程 社会稳定风险评估报告服务需求书

一、项目背景

根据《国家发展改革委办公厅关于印发重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章和评估报告编制大纲（试行）的通知》（发改办投资〔2013〕428号）、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发<关于全面推进和深化我省重大决策社会稳定风险评估工作的意见>的通知》（粤办发〔2015〕15号）及《中共阳江委办公室、阳江市人民政府办公室<关于建立阳江市重大事项社会稳定风险评估工作机制的意见>的通知》（2011.4.29）等相关法律法规要求，需对国道 G234 线岗美至双捷大桥段扩建工程实施社会稳定风险评估。在国道 G234 线岗美至双捷大桥段扩建工程社会稳定风险分析的基础上进一步通过对相关利益群体的意愿进行深入调查，分析了解特定人群的意愿要求，揭示了解不同人群对项目建设认识的差别，针对不同团体制定更符合社会需要的方案意见，从而为征地拆迁、工程建设、环境治理等各个方面提供可靠依据。

二、项目概况

（一）项目名称：国道 G234 线岗美至双捷大桥段扩建工

程社会稳定风险评估报告服务

(二) 建设内容：项目拟按一级公路双向六车道标准建设，路线全长 13.819 公里，估算总投资约 90103 万元。

(三) 采购单位：阳江市交通事务中心。

(四) 项目内容：对该项目进行实施社会稳定风险评估。

三、选定单位资格

(一) 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。

(二) 报名企业须具备工程咨询备案，并已入驻广东省网上中介服务超市。

四、工程技术咨询服务费

该项目社会稳定风险评估报告编制费最高限价为 5.32 万元，通过广东省网上中介服务超市平台采用“直接选取”的方式选定项目社会稳定风险评估报告编制单位，最终结算价以财政局审定的预算建安费为计算基数计算所得。

五、服务期

合同服务期限：约 90 天。

六、合同签订要求

合同由中标单位与采购单位双方签订，签订时间为《中标通知书》发出后十五个工作日内。

七、付款方式

(一) 项目社会稳定风险评估报告取得相关部门的批复且

该项目专项费用落实后，采购人向中标人一次付清合同价款。

（二）采购人向中标人支付费用时，中标人应向采购人提供等额税务发票。



