

一、项目情况

沙太路改造（北环-金盘岭隧道）工程燃气管道迁改项目已具备现场施工条件，施工内容包括拆除原有燃气管道、新建燃气管道等，设计压力为中压 A 燃气管道 0.4MPa。本项目暂定燃气迁改工程费用为 397.321431 万元。

根据《工程监理企业资质管理规定》（2018 年 12 月 22 日住建部令第 45 号修正），本工程的监理服务单位应具有综合资质或市政公用工程专业甲级资质且在有效期内，总监理工程师和专业监理工程师应持有市政公用工程专业的监理证书且在有效期内。

二、服务内容

选定沙太路改造（北环-金盘岭隧道）工程燃气管道监理服务单位，进行燃气管道监理服务工作。

三、服务期限

从签订合同之日起至本工程全部监理服务内容完成为止，服务周期暂定至 2026 年 12 月 31 日（建设单位可根据工程项目现场实际情况提前结束或延长服务周期）。

四、服务费用

服务金额报价区间为 1 元至 85861.63 元。报价包含差旅费、税费等所有费用。

本项目结算监理费以沙太路改造（北环-金盘岭隧道）工程管线迁改结算总监理费为基数，按照各专业迁改工程费比例进行分摊，结算金额最终以财政结算终审部门审定的为准。