

饶平县发展和改革局

漳汕高铁饶平南站综合交通枢纽基础设施建设 项目二期工程概算审核采购方案

一、项目名称：漳汕高铁饶平南站综合交通枢纽基础设施建设 项目二期工程概算审核（项目代码：2412-445122-18-01-448735）。

二、中介服务事项：政府投资项目概算审核。

三、项目总投资约为 95513.8726 万元。

四、所需服务：工程造价咨询（多个服务需中介机构具备其一）。

五、服务时限说明：6 个工作日，具体细节按照合同由双方自行约定。

六、服务内容：

对本项目的初步设计概算进行审核。

建设内容：主要为站前枢纽工程，包括停车场、地下室、地面架空层、盖上商业设施及文体休闲娱乐设施和高架匝道，总用地约 9.71 万平方米（约 145.7 亩），建筑总规模 6.6 万平米。其中：地上部分约 4.8 万平方米，包括地面架空层 4.0 万平米，盖上物业 0.8 万平方米（含商业及休闲娱乐健身、物业管理、客运枢纽服务等功能）；地下部分约 1.8 万平米，地下+地面架空层可停车位约 1000 个及充电桩。

建设地点：饶平县黄冈镇。

七、其他要求说明：营业执照具有相应的经营范围。

八、选取中介服务机构方式：信用择优选取。

九、大名单数目：20。小名单数目：3。

十、服务金额及说明：

本次费用不做评估，如有其他具体细节可在合同中约定。

本项目的咨询服务费参考价为 111214 元（含税）。最终结算价以该项目的送审概算总投资为基础，参照《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函（2011）742 号）及广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准，按潮州市发改局的《项目概算审核费用费率表》进行测算，咨询服务费以测算结果的 30%计取（含税），若咨询服务费低于 2000 元（含税），则以 2000 元（含税）计取。计算方式详见附件。

十一、需回避的机构及理由：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（可研编制单位、设计单位）、广州国测规划信息技术有限公司（测绘单位）、广西交通设计集团有限公司（勘察单位）、中洲宏腾工程管理有限公司（勘察设计招标代理）

附件：

- 1、项目造价咨询服务费（投资概算审核）计算示例；
- 2、项目概算审核费用费率表

饶平县发展和改革局
2026 年 4 月 15 日



项目造价咨询服务费（投资概算审核） 计算示例

参照《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）及广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准，同时根据市发改局的《项目概算审核费用费率表》（详见附表），取市标准最低价（即省收费标准价下浮70%），相关示例计算如下：

例一、项目造价咨询费

项目送审投资概算价95513.8726万元，按“差额定率累进计费法”计算明细如下：

- 1、100万元以内： $100 \text{ 万元} \times 0.2\% = 0.2 \text{ 万元}$ ；
- 2、101-500万元： $(500 - 100) \text{ 万元} \times 0.18\% = 0.72 \text{ 万元}$ ；
- 3、501-1000万元： $(1000 - 500) \times 0.16\% = 0.8 \text{ 万元}$ ；
- 4、1001-5000万元： $(5000 - 1000) \times 0.12\% = 4.8 \text{ 万元}$ ；
- 5、5001-10000万元： $(10000 - 5000) \times 0.1\% = 5 \text{ 万元}$ ；
- 6、10001-20000万元： $(20000 - 10000) \times 0.06\% = 6 \text{ 万元}$ ；
- 7、20001-50000万元： $(50000 - 20000) \times 0.04\% = 12 \text{ 万元}$ ；
- 8、50001-80000万元： $(80000 - 50000) \times 0.02\% = 6 \text{ 万元}$ ；
- 9、80001-100000万元： $(95513.8726 - 80000) \times 0.01\% = 1.5514$

万元

以上9项合计370714元，按要求下浮70%计（最终计取整数），共为111214元。

例二、项目造价咨询费低于 2000 元时，按 2000 元计

项目送审投资概算价 350 万元，按“差额定率累进计费法”
计算明细如下：

1、100 万元以内： $100 \text{ 万元} \times 0.2\% = 0.2 \text{ 万元}$ ；

2、101-500 万元： $(350 - 100) \text{ 万元} \times 0.18\% = 0.45 \text{ 万元}$ ；

以上 2 项合计 6500 元，按要求下浮 70%计，共为 1950 元，
因不足 2000 元，该子项目造价咨询费按 2000 元计。

项目概算审核费用费率表

单位：万元

项目总投资	费率（%）	算例		
		项目总投资	项目概算审核计算标准价	最高价 (标准价上浮 20%) 最低价 (标准价下浮 70%)
100 以下	0.200%	100	$100 \times 0.2\% = 0.2$	$0.2 \times 0.8 = 0.16$ $0.2 \times 0.3 = 0.06$
101-500	0.180%	500	$0.2 + (500 - 100) \times 0.18\% = 0.92$	$0.92 \times 0.8 = 0.736$ $0.92 \times 0.3 = 0.276$
501-1000	0.160%	1000	$0.92 + (1000 - 500) \times 0.16\% = 1.72$	$1.72 \times 0.8 = 1.376$ $1.72 \times 0.3 = 0.516$
1001-5000	0.120%	5000	$1.72 + (5000 - 1000) \times 0.12\% = 6.52$	$6.52 \times 0.8 = 5.216$ $6.52 \times 0.3 = 1.956$
5001-10000	0.100%	10000	$6.52 + (10000 - 5000) \times 0.1\% = 11.52$	$11.52 \times 0.8 = 9.216$ $11.52 \times 0.3 = 3.456$
10001-20000	0.060%	20000	$11.52 + (20000 - 10000) \times 0.06\% = 17.52$	$17.52 \times 0.8 = 14.016$ $17.52 \times 0.3 = 5.256$
20001-50000	0.040%	50000	$17.52 + (50000 - 20000) \times 0.04\% = 29.52$	$29.52 \times 0.8 = 23.616$ $29.52 \times 0.3 = 8.856$
50001-80000	0.020%	80000	$29.52 + (80000 - 50000) \times 0.02\% = 35.52$	$35.52 \times 0.8 = 28.416$ $35.52 \times 0.3 = 10.656$
80001-100000	0.010%	100000	$35.52 + (100000 - 80000) \times 0.01\% = 37.52$	$37.52 \times 0.8 = 30.016$ $37.52 \times 0.3 = 11.256$
100000 以上	0.005%	200000	$37.52 + (200000 - 100000) \times 0.005\% = 42.52$	$42.52 \times 0.8 = 34.016$ $42.52 \times 0.3 = 12.756$

说明：

- 1、概算审核费用采用差额定率累进计费，其费率表是在《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表》的基础上，结合已有的概算审核实例，通过降低总投资在 1 千万-1 亿元间各区间的费率，以及细化总投资在 1 亿元到 10 亿元的区间和费率所得；
- 2、根据《广东省发展改革委 广东省住房和城乡建设厅关于放开部分建设项目服务收费的通知》（粤发改价格〔2015〕147 号）第一条“放开建设工程造价咨询服务收费、城市规划信息技术服务收费、建设工程招标书工本费等 3 项服务收费标准，实行市场调节价，其收费标准由委托双方依据服务成本、服务质量和市场供求状况等协商确定”，结合我县财政状况及我局已实施的采购服务项目实际，采用计算标准价下浮 70%作为采购服务最低价；
- 3、据《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表》，造价咨询费不足 2000 元的按 2000 元收取。

