

# 平远县 2026 年农村生活污水治理改造提升项目工程可行性研究报告编制服务采购需求书

## 一、项目概况

根据广东省农业农村厅印发的《关于做好 2026 年农村生活污水治理项目入库储备工作的通知》要求，在广东省委、省政府“百县千镇万村高质量发展工程”与“绿美广东生态建设”的战略引领下，贯彻落实《广东省农村生活污水治理认定标准》，紧扣“三基本”（基本无污水横流、基本闻不到臭味、基本听不到村民怨言）要求，对平远县 2024 年以前已建农村污水处理设施和管网需要改造提升的进行调研摸排，统计所有需要改造提升的农村污水处理设施和管网编制可行性研究报告服务，到 2026 年年底，全县农村生活污水治理基本完成提升改造任务。

## 二、项目范围

在梅州市平远县辖管 12 个镇街范围内开展农村生活污水治理改造提升项目的现场调研工作，收集整理基础资料。完成《平远县农村生活污水治理改造提升项目》的可行性研究报告编制及审核服务，提供《平远县农村生活污水治理改造提升项目》可行性研究报告及投资估算等成果文件，并配合采购人开展工作，服务采购人的工作安排，确保项目顺利开展。

## 三、服务内容

对梅州市平远县辖管 12 个镇街范围内开展农村生活污水治理系统需要提升改造的现场踏勘和调研工作，收集整理基础资

料，编制《平远县农村生活污水治理改造提升项目》的可行性研究报告编制。农村污水提升改造可研内容包括 2024 年以前污水处理设施存在问题的、原有损坏的污水管网进行完善和改造提升，并对需要完善和提升改造的工程内容进行投资估算。

#### 四、成果要求

提供《平远县农村生活污水治理改造提升项目》(暂定名)可行性研究报告等成果文件。

#### 五、服务期要求

合同签订后 30 日历内完成相关工作。

#### 六、服务金额说明

暂不作评估与测算，项目可研编制费用按标准收费计算为基数下浮 30%以上，具体下浮比例在合同中约定。

#### 七、其它服务要求

- 1、项目的相关文件及采购人的商业秘密内容，未经采购人同意，服务单位不得泄露给无关单位及人员。
- 2、供应商应熟悉本地的现状，具备丰富的现场经验。
- 3、供应商在项目开展后，应根据采购方的要求，定时汇报项目进展情况。

平远县农业农村和水务局

2026 年 1 月 6 日

