

国道 G355 线敬梓村至高速引线路口段 路基路肩修复及绿化美化亮化提升工 程（一期）采购需求书

项目名称：国道 G355 线敬梓村至高速引线路口段路基路肩修复及绿化
美化亮化提升工程（一期）

公开选取人：紫金县敬梓镇人民政府

日期：2026 年 3 月

公开选取项目内容

一、名称

国道 G355 线敬梓村至高速引线路口段路基路肩修复及绿化美化亮化提升工程（一期）采购需求书。

二、项目业主情况

1. 项目业主名称：紫金县敬梓镇人民政府
2. 法定代表人：叶国威
3. 地址：广东省河源市紫金县敬梓镇人民政府
4. 联系电话：15322730007

三、中介服务名称

国道 G355 线敬梓村至高速引线路口段路基路肩修复及绿化美化亮化提升工程（一期）

四、对中介服务机构的资质要求

1. 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围；
2. 工程设计机构必须具备工程设计公路行业乙级资质，并已入驻广东省中介超市。

五、服务内容和 service 要求

1. 项目背景

紫金县位于广东省东中部、东江中游东岸，东连五华县，西接惠阳又与博罗隔江相望，南邻陆河、海丰、惠东，北界河源市郊区、源城区。1988 年，全县总面积 3627 平方公里，八成以上为山岭、丘陵，素有“八山一水一分田”之称。辖 11 乡、12 镇。总人口 61.2

万，99%为汉族。县城紫城镇，距广州 270 公里。紫金地域，远古属百越地，秦代起属南海郡博罗、龙川两县地，隋唐为归善、兴宁两县地，宋元为归善、长乐两县地。明隆庆三年(1569 年)设置永县，属惠州府。为避免与福建永安县重名，民国 3 年(1914 年)改名紫金县。

2. 项目概况

项目路线位于国道 G355 线，起点设计桩号为 K733+835，途经济广高速紫金东出口、敬梓村，终点桩号为 K734+374，路线全长 0.539km。施工图设计主要内容：1、挡土墙设计；2、人行道修建；3、排水设计；4、绿化苗木种植；5、路灯设计；6、村口指示牌设计。

六、合同履行地点和方式

1. 项目所在地（敬梓村）

七、公开选取方式和计价标准

1. 公开选取方式：方案择优选取。
2. 报价方式：报下浮率。
3. 计价标准：以财政评审中心审核或第三方审核费用为准。

八、服务时间

本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为 1 月（自然日、工作日），自合同生效之日起开始计算。

九、验收

1. 验收时间：定期验收、服务完成后验收等。
2. 验收程序：项目业主自行验收、双方共同验收、委托第三方验收等。
3. 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。

4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国合同法》等法律以及项目实际情况确定。

十、结算方式

1. 以合同约定为准。

十一、违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。

当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

十二、补充合同和解决争议方式

1. 采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。

2. 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。

十三、备注

1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主

单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定自行拟定合同。

2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。

3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定。

紫金县敬梓镇人民政府
2026年3月19日

