

广东揭阳榕城工业园区省级开发区道路快速化及沿线配套提升工程(电力迁改工程) 检测检验服务采购需求书

	类别	内容
1	名称	广东揭阳榕城工业园区省级开发区道路快速化及沿线配套提升工程(电力迁改工程) 检测检验服务
2	项目业主情况	项目业主名称：揭阳市榕城区住房和城乡建设局 地址：揭阳市榕城区东湖路 联系电话：8626990 联系人：黄先生
3	中介服务名称	检验检测服务或建设工程质量检测服务
4	对中介服务机构的资质要求	1. 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围； 2. 供应商应具备建设工程质量检测或检验检测资质，在人员组成结构等方面具有相应的能力，并已入驻广东省网上中介服务超市； 3. 供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信

		行为记录名单（以信用中国网站 www.creditchina.gov.cn 或中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn 查询结果为准）； 4. 本项目不接受联合体投标。 5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。
5	项目建设规模及内容	广东揭阳榕城工业园区省级开发区道路快速化及沿线配套提升工程（电力迁改工程），涉及 2 条 110 千伏线路（110 千伏渔东线、紫吴线<同塔紫伯甲线、紫桥甲乙线>）及 30 条 10 千伏线路（含东溪线 FTT、口杨线 FTH 等），具体如下：将渔湖变电站至 N16 号塔小号原有架空线改为电缆下地，新敷截面 800mm²单芯电缆，新建双回电缆沟 430 米、非开挖铺管 782 米等土建设施，及电缆终端杆 1 基。将 220 千伏紫峰变电站至 N4 小号原有紫桥甲乙线、紫伯甲线、紫伯线架空线改由电缆下地，新敷截面 1200mm²单芯电缆，配套新建四回电缆沟约 171 米等土建设施、电缆终端杆 2 座，建设临时转供电线路约 800 米及单回路杆塔 4 座等。拆除扩建道路原有

		 10 千伏架空线、铁塔、电杆、电缆、光缆、分接箱及 0.4 千伏电杆、线路、电缆、附件等一批。架空部分改电缆下地，新建铁塔、10 千伏电缆、分接箱、箱式变压器、光缆、0.4kV 线路及电缆一批，配套新建排管约 4875 米、顶管约 2622 米、工井约 222 座等。
6	服务内容和服 务要求	1. 服务内容：按照国家、广东省及揭阳市等相关法律法规、规范标准要求，承接广东揭阳榕城工业园区省级开发区道路快速化及沿线配套提升工程（电力迁改工程）检测检验服务（包括但不限于桩基础检测、原材料检测、管道工作井和管道基础现场检测等），出具符合规范要求、合法有效的检测检验成果，并配合项目业主完成相关验收、核查等工作。 2. 服务要求：按照设计图纸内容及建设单位委托内容进行检测，并出具建设工程质量检测报告。严格按照《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 141 号）及国家现行有关规范。
7	合同履行地点 和方式	1. 服务地点：揭阳市榕城区。 2. 服务方式：以合同约定为准。

8	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报下浮率（1%-5%）。 3. 服务费用：初步估算约 50 万元。 4. 计价标准：参照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建协[2015]8 号计价）的规定进行取费，检测费用=财政部门预算审核价格*(1-下浮率)。
9	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效，自合同签订之日起至完成全部服务内容完成日止（若涉及到相关部门关于该服务内容的疑问或审查等，应及时配合有关部门相关工作）。
10	验收	1. 验收时间：服务完成后验收。 2. 验收程序：项目业主自行验收等。 3. 验收标准：国家标准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式：以双方合同约定为准。
11	结算方式	以合同约定为准。
12	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方

		可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
13	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。
14	备注	1. 中选机构须能及时响应。中选机构在签订合同后，需在 3 天内联系采购单位洽谈本次服务细节，并开展相关工作。 2. 中选机构在服务期间，对采购单位提出的工作要求需及时响应，在采购单位提出召开现场协调会等合理要求时，必须在 3 天内到达相应地点。 3. 中选机构要根据项目需求投入足够的人力物力，确保工作按时按质完成。