

项目业主采购需求书编制建议

说明：1. 本文件仅供参考。项目业主应根据法律法规的规定、中介服务的行业管理规定和项目实际情况拟定采购需求。

2. 项目业主应详细列出采购需求的各项内容，使中介服务机构全面、准确理解采购需求、计算投报价格和提出响应方案。

3. 本文件仅适用于广东省网上中介服务超市“方案择优选取”方式。

	类别	建议
1	名称	犁市镇沿武江河道路提升项目水泵房异地重建工程
2	项目业主情况	项目业主名称：浈江区犁市镇人民政府 地址：韶关市浈江区犁市镇 联系人：蒙华 联系电话：13060804626
3	中介服务名称	航道通航条件影响评价服务
4	对中介服务机构 的资质要求	具备通航条件影响评价服务相关资质。
5	服务内容和服 务要求	1. 工程概况：项目建设内容为新建水泵房、配电房及安装配套机电设备，新建2座30米双回路铁塔架设架空线路，同步实施挖土、破路、破堤坝埋管用以建设给排水管道。

		2. 按要求开展编制航道通航条件影响评价报告（需通过专家评审），提交纸质成果和电子文档。 3. 全程跟踪报行政主管部门审批，直至取得正式批复文件为止。 具体以业主要求为准。
6	合同履行地点和方式	1. 提供服务的时间：以合同为准。 2. 提供服务的方式：/ 3. 提供服务的地点：☐ 中介服务机构派员驻点服务；☒ 在中介服务机构办公场所提供服务等。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报下浮率。最高服务金额不超过 20 万。 3. 计价标准：国家或行业收费标准，报价下浮率 20%-70%。
8	服务时间	本项目采购合同自双方加盖公章后生效。本项目服务期以合同为准，自合同生效之日起开始计算。
9	验收	1. 验收时间：定期验收、服务完成后验收等。 2. 验收程序：以行政主管部门审批为准。 3. 验收标准：国家标准、行业标准、企业标

		准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	按合同约定为准
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。

		对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10）。 3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。