


路两侧增设网格栏，有效防止建筑度土乱堆
乱放 。

项目估计总投资金额约45万元 (其中

建安费用： 38万元，其他费用： 7万元) ;

最终项目费用以竣工结算后，委托第三方做

结算审核为准。

现需选取工程设计单位， 出具本项目图纸。

合同履行地点 汕头市金平区舵江街道金陇社区居民委员
6
和方式

公开选取方式
7
和计价标准

服务时间8

验收9

定标准、 验收不合格的处理 (整改、 重新制

会

1.公开选取方式： 方案择优选取 。

2.报价方式：按下浮率

3.计价标准：根据《工程勘察设计收费标准》

及(计价格) [2012]10号计算收取， 最终以财

政部门或具有资质的第三方审核为准。

本项目采购合同 自双方加盖公章后生效。 本

项目服务期为 15个工作日。

1.验收时间： 定期验收、服务完成后验收等。

2.验收程序： 项 目业主自行验收、 双方共同

验收、 委托第三方验收等。

3.验收标准： 国家标准、 行业标准、 企业标

准和其他标准等 。

4.验收不合格的处理方式： 验收不合格的判






