

# 项目业主采购需求书编制建议

	类别	建议
1	名称	<p>单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心；</p> <p>采购项目内容：110kV 玉塘站至清远楚江 6 万吨高精密紫铜带箔项目输电线路建设工程项目可行性研究服务采购需求书。</p>
2	项目业主情况	<p>项目业主名称：广东清远高新技术产业开发区管理委员会代建项目管理中心。</p> <p>地址：清远高新区管委会大楼二楼西侧。</p> <p>联系电话：0763-3483848。</p> <p>联系人：朱工。</p>
3	中介服务名称	可行性研究服务。
4	对中介服务机构的资质要求	<p>1. 服务单位应具备电力设计丙级以上资质，在清远市住房和城乡建设局进行备案并没有任何不良信用记录。</p> <p>2. 需要回避的机构：无。</p>
5	服务内容和服 务要求	<p>1. 项目基本情况：自 110kV 楚江站至 110kV 玉塘站，新建 110kV 单回线路长 1×4.3km，其中架空线路长 1×4.1km，电缆线路长 1×0.2km（用于玉塘站侧进站）。新建杆塔约 20</p>



		<p>基。</p> <p>2. 服务类型：可行性研究报告编制。</p> <p>服务要求：完成项目可行性研究报告并取得立项批复。</p>
6	合同履行地点和方式	<p>1. 提供服务的时间：自双方签订合同后至取得立项批复。</p> <p>2. 提供服务的地点：在中介服务机构办公场所提供服务。</p>
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：报下浮率。</p> <p>3. 计价标准：按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格(1999)1283号）及《广东省物价局关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（粤价[2000]8号）。</p>
8	服务时间	<p>本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务期为30个自然日，自合同生效之日起开始计算。</p>
9	验收	<p>1. 验收时间：服务完成后验收。</p> <p>2. 验收程序：双方共同验收。</p> <p>3. 验收标准：取得立项批复文件。</p> <p>4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判</p>



		<p>定标准：不能通过项目立项；</p> <p>验收不合格的处理：修改可研直至取得立项批复。</p>
10	结算方式	<p>一次性付款——取得立项批复且服务费用经结算后 20 个工作日内，采购人向中选中介机构支付结算金额。</p>
11	违约责任	<p>1、甲方违约：</p> <p>（1）本合同履行期间，因甲方原因造成合同终止或解除，乙方未开始咨询工作的，通过协商解决；已开始咨询工作的，甲方应根据乙方已完成的实际工作量，按比例支付相关费用。同时，乙方应将已完成的阶段性成果移交给甲方。</p> <p>（2）由于甲方提供资料不全或资料变更引起了合同不能执行，乙方不承担违约责任，甲方应与乙方协商采取补救措施。</p> <p>2、乙方违约：</p> <p>（1）合同履行期间，乙方要求终止或解除合同（非甲方原因造成），应将甲方已经支付的合同款项全数退回。</p> <p>（2）由于乙方自身原因，延误交付技术咨询成果时间的，每延误一天应减收该项目总咨询费金额的 2%。</p> <p>（3）如由于甲方提交资料不齐等原因，</p>



		则乙方提交报告书的时间依次顺延。
12	补充合同和 解决争议方式	1、采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后签订补充合同； 2、因不可抗力情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同，双方互不承担违约责任； 3、因履行本合同而发生的争议，应先协商、调解解决；协商、调解不成的，任何一方依法向甲方所在地的人民法院起诉。
13	备注	无