

# 揭阳大南海石化工业区生活垃圾转运站工程 初步设计概算审核服务采购需求书

|   | 类别            | 内容                                                                                                                                               |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 项目名称          | 揭阳大南海石化工业区生活垃圾转运站工程初步设计概算审核服务                                                                                                                    |
| 2 | 项目业主情况        | 1.项目业主名称：揭阳大南海石化工业区经济发展局<br>2.地址：揭阳大南海石化工业区政务服务中心办公楼 B312<br>3.联系方式：王女士 0663-6208818                                                             |
| 3 | 中介服务名称        | 工程造价咨询                                                                                                                                           |
| 4 | 对中介服务机构的资质要求  | 1. 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次选取范围。<br>2.参加报名的企业需承诺具备工程造价咨询的能力，并已入驻广东省中介超市。                                                        |
| 5 | 服务内容和<br>服务要求 | 1.服务内容：中介服务机构负责根据项目相关资料，按照有关计费依据、规范对揭阳大南海石化工业区生活垃圾转运站工程初步设计概算进行审核，并提交纸质审核报告及相关电子材料。<br>2、服务要求：<br>熟悉和掌握相关法律、法规与规章，专业班子必须健全。配合采购单位要求，并保证满足项目进度要求。 |



|    |             |                                                                                                                      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 合同履行地点和方式   | 1. 合同履行地点：揭阳大南海石化工业区<br>2. 合同履行方式：中介服务机构负责根据项目相关资料，按照有关计费依据、规范对揭阳大南海石化工业区生活垃圾转运站工程初步设计概算进行审核，并出具成果文件。                |
| 7  | 公开选取方式和计价标准 | 1.公开选取方式：方案择优选取。<br>2.报价方式：报下浮率，下浮区间：0%~5%。<br>3.计价标准：本项目审核服务费金额暂不做评估与测算，最终以区管委会批复的最高限价并结合中选单位所报下浮率确定服务金额，具体以合同约定为准。 |
| 8  | 服务时间        | 按我局要求完成审核工作，出具成果文件。                                                                                                  |
| 9  | 结算方式        | 按合同约定进行结算。                                                                                                           |
| 10 | 违约责任        | 任何一方违反本合同约定，造成工作停滞、延误或失败的，双方另行协商解决。                                                                                  |
| 11 | 补充合同和解决争议方式 | 1. 本项目合同未尽事宜，由双方协商解决，另行签订补充协议或合同附件。<br>2. 对于项目合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼的方式解决。                                    |
| 12 | 备注          | 无                                                                                                                    |

揭阳大南海石化工业区经济发展局

2026年5月20日

