连平县城产业物流园东部片区工业园废水纳管可行性评估报告

项目需求书

	类别	建议
1	名称	连平县城产业物流园东部片区工业园废水纳管可行性评估报告
2	项目业主情况	项目业主名称:河源连平产业园区管理委员会 地址：连平县尚进路与164县道交叉口西80米 联系电话：黄股 联系人：18676200876
3	中介服务名称	连平县城产业物流园东部片区工业园废水纳管可行性评估报告
4	对中介服务机构的资质要求	中介服务机构资质要求：无 2.需要回避的机构：无
5	服务内容和服务要求	服务内容：1）对照《工业废水纳入城镇污水处理厂处理的准入条件及评估原则》、《典型行业纳管工业企业特征污染物执行的直接排放标准限值一览表》结合资料清单进行系统评估，参照《城镇污水处理厂纳管工业

		废水分质处理综合评估报告》编制大纲，最终编制完成综合评估报告。 2）明确列出重点工业企业及城镇污水处理厂存在的问题，工业废水水量和水质是否超过城镇污水处理厂的接纳能力，城镇污水处理厂能否稳定运行达标排放，工业废水特征污染物能否被城镇污水处理厂有效去除。 3)提出该地区工业废水处理相关建议，是否有必要单独新建工业废水处理厂或对现有城镇污水处理厂进行改造，纳管工业企业废水能否接入城镇污水处理厂或对企业进行相应整改，以保证城镇污水处理厂的稳定运行。 4）按照“允许接入、整改后接入、限期退出”三种类型分别提出整改意见建议。 服务要求：按政府相关政策文件、导则执行。
6	合同履行地点和方式	具体履行地点及方式以签订合同内容为准。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价 区间 59 万元至 63 万元

		3. 计价标准: 参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》(计价格 [1999] 1283 号)
8	服务时间	本项目采购合同自双方加盖公章后生效,自合同生效之日起开始计算,具体时间详见合同约定。
9	验收	1. 验收时间: 定期验收、服务完成后验收等。 2. 验收程序: 项目业主自行验收、双方共同验收、委托第三方验收等。 3. 验收标准: 国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式: 验收不合格的判定标准、验收不合格的处理(整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等),根据《中华人民共和国合同法》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	1. 一次性付款——合同生效后的 10 个工作日内,采购人向中选中介服务机构支付合同总金额,最终金额以连平县财政评审审定为准。
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同

		义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。
13	备注	1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国合

		同法》等法律法规的规定自行拟定合同。 2.合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号1-10）。 3.合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定。