

项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	韶关市曲江区大塘镇森林质量精准提升行动项目（一期）测绘服务
2	项目业主情况	项目业主：韶关市曲江区新源土地整理有限公司 地址：韶关市曲江区马坝镇府前西路城西安置楼农贸市场7号楼第三层309-310房。 联系电话：0751-6696001 联系人：谭生
3	中介服务名称	测绘服务
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构资质要求：必须是在中华人民共和国境内合法注册的非联合体企业，且经营范围必须满足本次公开选取范围，资质乙级或以上。 2. 合法经营，近3年无重大安全事故记录或行政处罚，内部质量控制管理制度完善。 3. 需要回避的机构：无。
5	服务内容和 服务要求	项目概括： 1. 营造林工程 (1) 对1.2万亩现有林进行改培，实行基



地化、标准化、全周期经营管理，同时对 0.8 万亩中幼松林地进行逐步抚育及补植，降低松属比重。

(2) 规划建设约 1.1 万亩速生丰产林基地，以高效利用林地、提高产量、缩短轮伐期，缓解木材供需矛盾，主要选择相思等。

(3) 规划约 0.85 万亩桉树改造培育为米老排等中周期优质树种。

(4) 对约 0.8 万亩桉树首先进行综合抚育，选择香樟、红锥、格木、火力楠等珍贵乡土阔叶树种进行改造等措施，优化树种组成，逐步形成以乡土阔叶树种为主的混交林。

2. 经济林建设：推进桉改油茶 0.8 万亩，通过规模化种植与专业化运营，实现生态富民。

3. 林下经济工程建设：在松林改造和桉树改造长周期板块等林下空间规划种植 0.2 万亩中药材。

4. 分散和集中建设苗圃：利用空闲地等空间建设，规划面积 0.03 万亩。

5. 村口景观林建设。在大塘镇各村的主要出入口的田间地头、房前屋后、闲置地等可利

		<p>用空间建设，规划面积约 0.04 万亩，</p> <p>6. 碧道景观林建设。结合大塘镇黄沙坑河、鸭麻龙河、梅花河、山子背水、西林河流域碧道、枫湾河历山至塘口段河流域碧道建设景观林带，规划约 20km。</p> <p>7. 营林防火及保障能力提升。因地制宜按需修建林区公路 30km，新建生物防火林带 30km，全面提升森林防火能力。</p> <p>8. 数字林业建设。建设包括前端感知设备、数字管理应用、移动服务和基础保障等内容。</p> <p>9. 开展 5.68 万亩林地租赁工作。 服务内容：完成项目测绘服务工作。</p>
6	合同履行地点和方式	韶关市曲江区
7	公开选取方式和计价标准	<p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：报单价</p> <p>3. 计价标准：取费依据为原国家测绘局颁布的《测绘生产成本费用定额》（财建[2009]17号）、《测绘工程产品价格》（国测财字[2002]3号）。</p> <p>4. 服务金额：暂不做评估与测算，具体以</p>

		签合同为准。
8	服务时间	无要求，按照合同双方自行约定。
9	验收	以合同约定为准。
10	结算方式	以合同约定为准。
11	违约责任	<p>当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。</p> <p>当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。</p> <p>当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。</p> <p>当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。</p>
12	补充合同和 解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。</p>

13	备注	<p>1. 中介服务机构上传的响应文件至少包括：单位简介、营业执照、服务方案、报价等。</p> <p>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等。</p> <p>3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。</p> <p>4. 方案择优选取方式即本次采购的选取方式，将由业主方对从广东省网上中介服务超市上的中介服务机构名单及其上传的响应方案进行评审。</p>
----	----	---



