项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	县道三水区X521南辑线南边花坛路口至戒毒所路口段（K0+000-K1+700）路面修复工程等5个零星项目预算审核
2	项目业主情况	项目业主：佛山市三水区公路养护中心。 地址：佛山市三水区西南街道广海大道西63-65号。 联系电话：0757-87739393。 联系人：钱先生。
3	中介服务名称	预算审核
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构资质要求:营业执照经营范围包含“工程造价咨询”。 2. 需要回避的机构:无。 3.提供：注册在本公司且具有二级造价工程师（交通运输工程-公路类别）或原公路乙级造价工程师及以上的造价专业人员资格证材料。 4.提供：公路工程造价咨询有关业绩证明（服务合同摘要+成果摘要）材料1项（有效期为

		近2年内)。 5.其他要求: 中介服务机构提交的响应方案须包括工作计划铺排、服务承诺与成果文件质保措施、业务团队与项目负责人、服务全周期响应4个方面。所提交的每项内容字数不得多于500字，响应方案总字数不得超过2000字。
5	服务内容和服务要求	1.县道三水区X521南辑线南边花坛路口至戒毒所路口段（K0+000-K1+700）路面修复工程总投资283.92万元（其中建安费255.91万元)、三水区G240国道白坭隧道安全维护工程总投资104.84万元（其中建安费86.23万元)、富龙西江特大桥白坭段交通安全提升工程总投资74.51万元（其中建安费60.52万元)、县道三水区X604南流线桃园西路路口至流溪村段（K1+960-K3+620）路面修复工程总投资306.13万元（其中建安费276.12万元)、县道三水区X498街独线街头墟至永大线路口（K0+000-K3+960）路面修复工程总投资371.44万元（其中建安费 335.96万元)，已基本完成一阶段施工图设计修编（含预算编制）工作，为加快上

		述5项目推进，按计划完成建设任务，拟合并采购预算审核服务单位。 2.服务内容：按照项目业主要求完成施工图预算审核（含施工招标清单预算审核），出具施工图预算审核报告、审核结论函、施工招标清单预算审核报告，对相关审核报告负责，并负责进行解释、说明。 3.技术要求：执行现行公路行业规范、标准和有关规定。
6	合同履行地点和方式	1.合同履行地点：佛山市三水区。 2.合同履行方式：以双方合同约定为准。
7	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。 2.报价方式：报下浮率，最低下浮率为25%。 3.计价标准：按照《佛山市三水区财政局关于进一步优化区级财政工程造价咨询中介服务机构管理办法的通知》（三财基〔2019〕11号）文件标准计算，具体以双方签订的合同约定为准。
8	服务时间	以双方签订的合同约定为准。

9	验收	1.验收时间：服务完成后验收。 2.验收程序：项目业主自行验收。 3.验收标准：国家标准、行业标准。 4.验收不合格的处理方式：根据成果文件质量及项目实施过程服务情况确定服务是否合格，如不合格需按要求修编文件或落实整改。
	结算方式	1.最终结算服务费用按照合同约定以各项目送审预算建安费计费。 2.工程完成施工图设计批复，且服务供应商完成施工招标清单预算审核工作，提交相关合格的审核报告文件后，按程序一次性支付咨询服务费。
11	违约责任	1.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 （注：以双方合同最终约定为准）
12	补充合同和	1.采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致

	解决争议方式	后可以签订补充合同，但补充合同不得与现行法律、法规以及广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 2.解决争议方式：以双方合同约定为准。
13	备注	无。