

# 广东省工伤康复中心 2026 年度装修修缮工程造价咨询（编制招标工程量清单和最高投标限价）用户需求

## 一、编制工程量清单和招标控制价

广东省工伤康复中心计划对 2026 年度装修修缮项目委托造价咨询单位编制招标工程量清单和最高投标限价，投资估算约 152 万元，具体实施项目名称和估算分别如下：

1. 门诊场地装修工程，约 10 万元；
2. 专病治疗中心场地装修工程，约 45 万元；
3. 中庭上方伸缩雨篷项目，约 20 万元；
4. 职工活动场所（中庭）场地装修工程，约 35 万元；
5. 2026 年度修缮工程，约 42 万元。

服务单位根据广东省工伤康复中心需求针对各项目的具体实施时间分别进行编制招标工程量清单和最高投标限价，并分别出具报告。

## 二、服务费用

1. 服务费用：费用包含人工费、交通费、住宿费、管理费、设备与材料费、税费等一切费用。按照广东省物价局文件《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函〔2011〕742号）》计算收费。

2. 服务期限：服务期限自合同签订之日起至所有项目工程量清单和招标控制价编制工作完成。

3. 结算方式：费用以每个分项工程项目为单位进行结算。服务单位按要求完成编制每个项目招标工程量清单和最高投标限价并出具报告书，分项工程进行业务交割时需经广东省工伤康复中心确认后支付

该分项工程项目造价咨询费用的 100%。服务单位可根据各个项目的完成情况分别申请支付咨询费，也可以全部项目完成后一起申请支付咨询费。

广东省工伤康复中心

2026 年 4 月 17 日