

项目业主采购需求书编制建议

	类别	具体内容
1	名称	南海区丹灶镇东部园区（一期）道路工程——横二路项目安全技术评价报告采购需求书
2	项目业主情况	业主名称：佛山市鹿鸣动力科技有限公司； 地址：佛山市南海区丹灶镇建沙路东四区3号； 联系人：高小姐 电话：0757-85410003
3	中介服务名称	南海区丹灶镇东部园区（一期）道路工程——横二路项目安全技术评价报告
4	对中介服务机构的资质要求	1、已在中华人民共和国注册，在法律上和财务上独立，合法运作的独立法人。 2. 必须已入驻广东省网上中介服务超市。 3. 具备公路行业（公路）专业甲级设计资质或公路专业（评估咨询）甲级工程咨询资质。 4. 信用良好，近两年内无不良信用记录。 5. 需要回避的机构：不涉及。
5	服务内容和 服务要求	包括但不限于： 1、项目概况：本项目位于广东省佛山市南海区丹灶镇，本工程位于南海区丹灶镇，涉及大涡、劳边、五金等片区。横二路项目位于丹灶镇东部园区中部，项目大致呈现东西走向。拟建横二路为支路，


	红线宽度 24 米，设计速度为 30km/h。路线全长 1294.118m。道路全线未设置平曲线。本工程内容包括：道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、照明工程、绿化工程、海绵城市及电力工程等。 2、技术服务的目标：根据《广东省交通运输厅关于公路路政许可涉路施工活动技术评价的管理办法》（粤交〔2025〕2 号）的要求，对该项目路口进行改造，完善工程开展公路、公路附属设施质量和安全的技术评价，查找、分析和预测涉路工程设计、施工过程中对既有公路的影响和可能存在的风险进行客观的识别与评价，提出科学、合理、可行的安全对策措施及建议，编制《质量和安全技术评价报告》，为涉路施工许可决策提供技术支撑和保障。 3、技术服务的内容：通过现场勘查，收集相关资料，对项目进行法律、法规、规章符合性审查和标准、规范技术性审查、质量和安全技术评价分析、提出安全对策措施及建议，并作出明确的评价结论，出具《质量和安全技术评价报告》及完成占用、挖掘城市道路报批手续。 4、本项目可编制费包括但不限于完成本项目的报告、税金、利润等一切因编制本项目报告文件的全
--	--

		部费用及专家评审费用。除变更工作内容外，委托人不再另行支付任何费用给咨询人。 5、质量要求：合同签订后，投标人自招标人提供完备的基础资料后十五个工作日内提交成果资料初稿。若需组织评审，则投标人应根据评审意见在十五个工作日内修改完善并向招标人提交最终成果资料。
6	合同履行地点和方式	1. 提供服务的方式：按双方合同约定。 2. 提供服务的地点：佛山市南海区丹灶镇。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 合同价格形式：固定总价包干。 3. 报价方式：报下浮率，下浮率报价区间：70%-75% 4. 计价标准：《广东省安全评价收费指南》，难度系数 1.0。 5. 项目预算价：102,666.74 元。
8	服务时间	本项目采购合同自三方盖公章后生效。具体要求： （1）合同签订后，投标人自招标人提供完备的基础资料后十五个工作日内提交成果资料初稿。若需组织评审，则投标人应根据评审意见在十五个工作日内修改完善并向招标人提交最终成果资料。 注：在本项目服务周期内，招标人有权根据项目实际情况调整本项目的建设规模、服务周期等相关情



		况，中标人须无条件接受，且不得作为向委托人/代建单位索赔的依据。
9	验收	1、咨询人提交技术咨询工作成果的形式：纸质版报告及电子版成果（PDF 版本）。 2、技术咨询工作成果的验收标准：根据《广东省交通运输厅关于公路路政许可涉路施工活动技术评价的管理办法》（粤交〔2025〕2号）的要求。
10	结算方式	1. 合同签订之日起七日内，投标人向招标人提交本项目的涉路安评报告，完成占用、挖掘城市道路报批手续后且投标人向招标人提交请款申请书后，招标人向投标人支付合同总价的 100%。
11	违约责任	1、投标人按相应的标准、规范、规定和技术条例对项目进行安全评价。 2、投标人保证安全评价的内容全面准确，结论客观、公正。 3、投标人对施工方案、施工图设计等不符合规范要求事项，应在评价过程中及时和招标人沟通。 4、投标人应根据评审意见负责不超过合同规定的工作范围内的修改完善。 5、由于投标人自身原因，延误了按本合同约定的技术成果交付时间，每延误一天，应减收该工程应收咨询费的千分之一。

		6、投标人应保护招标人的知识产权，不得向第三方泄露、转让招标人提交的设计图纸等技术资料。投标人应遵守国家的有关保密规定，妥善保管招标人提供的资料，保守招标人的各项秘密，并保护招标人的知识产权。未经招标人许可，投标人不得将招标人的资料或成果向第三方转让或用于本合同项目外的其他项目。如发生以上情况，投标人承担一切由此引起的后果。
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国合同法》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。本工程设计合同发生争议，委托人、代建单位与咨询人应及时协商解决。调解不成时，任何一方可向佛山市南海区人民法院起诉。
13	备注	1. 本项目业主委托人为：佛山市鹿鸣动力科技有限公司，代建单位为：佛山市南海区丹灶产业开发集团有限公司（以下简称：代建单位），建设资金由委托人出资。履约期间，签订的《技术咨询合同》皆由三方共同签订。



佛山市鹿鸣动力科技有限公司

2026年5月25日



