肇庆市德庆县紧密型县域医共体医疗强基建设项目

（工程设计）

采

购

需

求

德庆县卫生健康局

2026 月 10 月

	类别	建议
1	名称	项目名称：肇庆市德庆县紧密型县域医共体医疗卫生强基建设项目（工程设计）
2	项目业主情况	项目业主名称：德庆县卫生健康局 地址：广东省肇庆市德庆县德城街道康城大道141号 联系电话：0758-7781770
3	中介服务名称	工程设计
4	对中介服务机构的资质要求	1.报名参加本次采购服务的公司需取得建筑行业（工程设计）甲级或乙级资质，且已进驻广东省中介超市的企业。 2.需要回避的机构：无 3.根据项目实际需要的其他要求：已在中国境内注册，在法律上、财务上独立合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。
5	服务内容和服务要求	包括但不限于： 1.本项目围绕资源共享中心建设、中心药房建设、医共体业务协同系统三大核心任务，通过整合县域医共体现有资源、补齐硬件与信息化短板、重构医疗服务流程，全面提升德庆县县域医疗资源利用效率和医疗服务均质化水平，打造数字化县域医疗资源共享

		中心和中心药房。 2.服务要求：依据国家、广东省及肇庆市相关法律法规和标准规范，开展本项目工程设计编制服务（初步设计），包括为编制工作顺利开展而进行的所有调查、踏勘、资料收集、现场勘察等工作。 3.中选人项目团队要求： （1）熟悉和掌握相关法律法规、规章及规范等。 （2）负责本项目设计的团队必须健全，咨询人员在组成结构等方面具有相应资质及能力。
6	合同履行地点和方式	1、提供服务的时间：自签订合同后20个自然日内； 2、服务地址：肇庆市德庆县德城街道 3、服务方式：以合同约定为准。
7	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。 2.报价方式：报总价。 3.计价标准：广东省工程勘察设计行业协会《工程勘察设计收费导则（第二版）》，并结合相关部门要求意见进行价格调节。
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效，服务期为交付初步设计成果并获得初设批复。

9	验收	1.验收时间：施工完工后进行验收。 2.验收程序：建设单位、施工单位、设计单位、监理单位四方验收。 3.验收标准：国家标准。 4.验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	按合同约定。
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
12	补充合同和	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后

	解决争议方式	可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。
13	备注	1.如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2.合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号1-10）。 3.合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。