

曲江区省级全域旅游示范区创建工作 系列项目结算审核服务采购需求书



	类别	建议
1	名称	曲江区文广旅体局省级全域旅游示范区创建工作系列项目结算审核服务采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：韶关市曲江区文化广电旅游体育局 地址：韶关市曲江区文化中心 6 楼 联系方式：蔡丽芳 6676761
3	中介服务名称	结算审核服务
4	对中介服务机构 的资质要求	1. 中介服务机构资质要求：结算审核 2. 需要回避的机构：/ 3. 根据项目实际需要的其他要求：符合法律法规和行业管理规定
5	服务内容和服 务要求	根据业主要求及项目特点，实施项目结算审核： 1. 省级全域旅游示范区项目：设置旅游巡回法庭及巡回点、南站全域旅游中心、城市观光巴士内外装饰及站点增设、全域旅游广告宣传画面、全区旅游厕所的升级和氛围营造等，合同总额为 113.042964 万元； 2. 全域旅游示范区相关标志牌、指示导览牌制作项目，合同总额为 49.8705 万元； 3. 全域旅游示范区创建项目和户外落地式钢结构单立柱广告牌项目，合同总额为 61.6 万元。
6	合同履行地点 和方式	按照合同双方约定为准
7	公开选取方式 和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取 2. 报价方式：按照合同双方约定为准 3. 计价标准：按照粤价函[2011]742 号文至少下浮 20%计取
8	服务时间	按照合同双方约定为准
9	验收	按照合同双方约定为准
10	结算方式	按照合同双方约定为准
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

		当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。——必须明确选定诉讼还是仲裁，两者都选或者两者都不选，该条款无效。
13	备注	1.如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2.合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等（即表格中的序号 1-10） 3.合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。

