

广州医科大学附属番禺中心医院手术室 C 臂机房放射卫生评价服务项目采购需求

一、项目需求情况

项目	项目名称	数量
1	C 臂机房放射卫生评价服务	1 项

二、项目需求简述（如项目背景、预算情况、主要功能或目标、需满足的要求、必需配置等）

（一）项目背景：广州医科大学附属番禺中心医院手术室新增装修一个 C 臂机房，在机房里放置一台 C 型臂 X 线机（小 C）设备，需要做预评价、控评验收、环评备案、登记上证等手续。

（二）**资格要求（请提供相关材料并加盖公章）：营业执照、放射卫生和辐射安全评价机构相关资质**

（三）人员资质（持有国家级或省级的《放射卫生技术服务机构专业技术人员培训合格证书》/《放射卫生检测与评价技术培训合格证书》/《放射卫生检测与评价技术培训考核合格证书》10 人及以上。

（四）**预算情况：本项目最高价限价为 25000 元，最低价限价为 16250 元。**包含专家费、快递费等，无另外收费。请在限价范围内报价。

（五）具体需求：见服务内容。

（六）服务内容：手术室 C 臂机房建设项目的放射卫生评价

序号	项目内容	报价（元）	备注
1	预评价、控评验收，取得行政批复，上证《放射诊疗许可证》；代办环评备案及上证《辐射安全许可证》		包含专家费、快递费等，无另外收费。
	合计		

备注：要求具有主动服务意识，具备丰富的经验提供专业意见服务办理环评/卫生评价流程，服务响应快速，配合业主装修施工改造进程，完成上证手续。

三、 择优选取综合评分方案

本项目通过综合评审的方式，择优选择成交供应商，具体详见下表内审内容，请响应供应商按评审要求及采购需求准备方案及佐证材料，所提供材料需加盖公章。

评审内容			分数
1	实施方案	(1) 针对本项目制定的项目实施方案的详细程度、合理、可行性进行好。对项目的理解及认识程度深刻，对项目重点、难点的把握好。得 40 分； (2) 针对本项目制定的项目实施方案的详细程度、合理、可行性进行一般。对项目的理解及认识程度一般，对项目重点、难点的把握一般。得 20 分； (3) 针对本项目制定的项目实施方案的详细程度、合理、可行性进行差。对项目的理解及认识程度差，对项目重点、难点的把握差。得 10 分； (4) 不提供方案不得分。	40
2	技术团队情况	拟派项目团队人员持有国家级或省级的《放射卫生技术服务机构专业技术人员培训合格证书》/《放射卫生检测与评价技术培训合格证书》/《放射卫生检测与评价技术培训考核合格证书》达到 10 人及以上的，得 15 分；5-9 人，得 10 分；1-4 人，得 5 分；不提供不得分。 注:提供证书复印件及近 3 个月内任意 1 个月的社保证明。	15
3	投标人业绩情况	自 2023 年 1 月 1 日至今，完成过同类项目业绩情况，每提供 1 个业绩证明材料的得 3 分，最高得 15 分。 注:须提供合同关键页复印件加盖供应商公章，合同未能体现评审要素的须附相应的佐证资料。	15
4	价格	1. 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购需求书要求（符合资格要求）且响应价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{价格得分} = (\text{基准价} / \text{响应报价}) \times \text{价格权值}$ 2. 响应供应商中介服务超市报价与方案报价不一致的，以中介服务超市报价为准。	30
合计			100

四、商务要求

（一）服务要求

- （1）要求具有主动服务意识，服务响应快速，具备丰富的经验提供专业意见服务办理环评/卫生评价流程，配合业主装修施工改造进程。
- （2）上门收集整理材料。
- （3）取得各项行政批复，完成办理登记上证手续。
- （4）出具要求分别提供验收检测报告（放射诊疗设备防护性能检测及工作场所防护检测）一式 3 份，并提供报告扫描件。
- （5）售后服务，若有检测项目不合格的，采购人维修整改后，供应商对检测不合格的项目进行再次检测，并免费复检一次。
- （6）责任要求，中标人请派有经验的工程师上门服务，如发生病人投诉、使用科室投诉、配合度不够，经查实，单次投诉按合同价 5%扣罚。
- （7）如采购人对本项目实施进度有调整，如有中断、取消执行等，按实际进度支付。

（二）付款方式

1. 本项目需办理《放射诊疗许可证》《辐射安全许可证》上证手续后，中标人须向采购人提供以下相应资料和合同全额发票，若无扣罚款，采购人自收到发票及资料后 5 个工作日内办理支付，支付合同金额的 100%。若有扣罚款，按减去扣罚款后的金额支付：

- （1）乙方开具的正式全额发票；
- （2）请款函（注明是否有扣罚款）；
- （3）项目实施情况总结。
- （4）验收监测报告。