

评审说明

工程名称：东莞滨海湾新区110kV培电甲乙线（大湾区大学二期段）迁改工程洪水影响评价服务

一、 本项目概况：

东莞滨海湾新区110kV培电甲乙线（大湾区大学二期段）迁改工程洪水影响评价服务范围包括：河流设计洪水、平原地区设计洪涝、堤防稳定计算分析、河床演变、河床自然冲刷、基础局部冲刷、编制技术工作收费。

二、 本项目评审依据：

- 1、 根据建设单位提供的方案、预算等资料进行审核；
- 2、 《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）；
- 3、 《海域使用论证收费标准（试行）》（国海管字〔2003〕110号）；
- 4、 《洪水影响评价技术导则》（SL/T 808-2025）；
- 5、 参考同类项目价格。

三、 本项目审核情况：

- 1、 送审金额257,500.00元，审核金额214,001.20元，核减43,498.80元。
- 2、 主要核减原因：送审工程量多算，河床演变送审工程量为2个工程点，审核为1个工程点。

四、 其他说明：

- 1、 本预算包括国家规定的所有税费及项目相关的所有费用。
- 2、 本预算已下浮30%。

东莞滨海湾新区110kV培电甲乙线（大湾区大学二期段）迁改工程洪水影响评价费用明细

序号	项目	工况/单位	经费构成	送审			审核			备注
				工程量	单价（元）	费用（元）	工程量	单价（元）	费用（元）	
1	河流设计洪水	设计断面	根据国家《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)河流设计洪水项目。按简单收费，本项目涉及现状、规划牛压涌，共2个河道设计断面。	2	54600	109200.00	2	54600	109200.00	
2	平原地区设计洪涝	工程点	根据国家《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)平原地区设计洪涝项目，按简单收费，本项目涉及1个工程点。	1	32800	32800.00	1	32800	32800.00	
3	堤防稳定计算分析	工况	根据《海城使用论证收费标准(试行)的通知》(国海管字120031110号)小表5-1数值计算收费基价表，工程内容为评估决策模型，数学模型每个计算工况收费1~2万元，本次按照1万元计算。项目涉及现状、规划牛压涌河道，共2处涉河工程点，每个工程点需计算施工期及运行期等2种工况，共4个工况。	4	10000	40000.00	4	10000	40000.00	
4	河床演变	工程点	根据国家《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)河床演变项目，按简单收费，本项目涉及现状、规划牛压涌，共2个工程点。	2	51000	102000.00	1	51000	51000.00	河床演变，按一个工程点计算
5	河床自然冲刷、基础局部冲刷	工程点	根据国家《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)河床自然冲刷、基础局部冲刷项目，按简单收费，本项目涉及现状、规划牛压涌，共2个工程点。	2	12400	24800.00	2	12400	24800.00	
6	工程对防洪影响评价编制技术工作收费	项	根据国家《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)，技术工作费按（1+2+4+5）*22%。			59100.00			47916.00	
7	合计					367900.00			305716.00	
8	总计（下浮后）			下浮30%		257500.00	下浮30%		214001.20	

注：收费标准1--《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》

收费标准2--《海域使用论证收费标准(试行)的通知》(国海管字[2003]110号)