
广东省工伤康复中心 2026 年度工程造价咨询

（结算审核）用户需求

一、工程结算内容

广东省工伤康复中心2026年计划对2025年度装修工程、2025

年度修缮工程、建筑幕墙修缮工程、中医门诊暨中医馆装修工程

等多个项目进行工程结算审核。服务单位根据省康复中心需求针

对各项目分别进行结算审核工作，出具结算审核报告。

二、服务费用

1.服务费用：费用包含人工费、交通费、住宿费、管理费、

设备与材料费、税费等一切费用。按照广东省物价局文件《关于

调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函﹝2011〕742

号）》计算收费，需按前述标准给予一定的下浮率计取。(项月服

务费=(基本收费+效益收费)x（1-下浮率），项目计费不足 2000 元

的，按不高于 1800 元计取执行。

2026 年服务费预算限额为 19000 元。

2.服务期限：服务期限自合同签订之日起 1 年，服务期限满

或费用达到限额终止该合同。

3.结算方式：费用以每个工程项目为单位进行结算。服务单

位按要求完成审核工程量清单、结算造价、出具计算审核报告书

等工作，经省康复中心确认后支付该项工程项目造价咨询费用的

100%。
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