

# 阳西县县城社会治安防控视频监控项目

## 可行性研究报告编制需求书

| 序号 | 类别           | 需求                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 名称           | 阳西县县城社会治安防控视频监控项目可行性研究报告编制需求书                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2  | 项目业主情况       | 阳西县公安局 联系人：郑警官，联系电话：0662-5889420, 联系地址：阳江市阳西县西湖居委会向阳路5号。                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | 中介服务名称       | 阳西县县城社会治安防控视频监控项目可行性研究报告编制                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | 对中介服务机构的资质要求 | <p>1. 必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任的公司企业法人或其他组织(提供营业执照复印件)。</p> <p>2. 未被列入“信用中国”网站(<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)"记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为"记录名单。</p> <p>3. 具有工程咨询单位资信证书(专业:电子、信息工程)乙级(含)以上资质。</p> <p>4. 本次服务不接受联合体供应商。</p> |
| 5  | 服务内容和要求      | <p>包括但不限于：</p> <p>1. 项目概况：阳西县县城社会治安防控视频监控项目，总投资估算6,998,927.08元，建设规模及内容包括：8路标准卡口、161路微型卡口、37路地面及高空VR视频。</p>                                                                                                                                                              |

|                 |             | <p>2. 服务内容：本次采购服务内容是对阳西县县城社会治安防控视频监控项目可行性研究报告编制及相关后续服务。中选人需全程配合采购人参与可行性研究报告评审工作，并确保通过有关部门审查。可行性研究报告编制成果均必须符合国家现行有关规范和行业标准要求，并提供所有文字和图表等纸质及电子文件。中选人对建设项目的可行性研究报告编制以及所有过程资料和信息负有保密责任。</p> <p>3. 服务要求：根据国家和地方现行相关法律、法规、政策及相关标准要求服务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |             |            |            |          |           |            |         |       |      |       |       |        |         |         |      |     |      |       |       |       |             |      |       |       |        |         |         |             |       |      |       |       |       |       |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|----------|-----------|------------|---------|-------|------|-------|-------|--------|---------|---------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|-------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 6               | 合同履行地点和方式   | <p>服务地点：阳西县。</p> <p>服务方式：提供现场驻点及远程支撑结合的方式提供服务，具体以采购人项目过程中实际需求为准。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |             |            |            |          |           |            |         |       |      |       |       |        |         |         |      |     |      |       |       |       |             |      |       |       |        |         |         |             |       |      |       |       |       |       |
| 7               | 公开选取方式和计价标准 | <p>1. 公开选取方式：方案择优选取。</p> <p>2. 报价方式：报总价。</p> <p>3. 计价标准：本次项目可行性研究报告编制费参照《电子政务工程造价指导书》（第三版）的收费标准计费。最终以合同价为准(包括本项目所需全部费用，包括但不限于：材料费、人工费、管理费、差旅费、利润、税金等)。本项目服务费不超过100万元。</p> <table><tr><th>评估投资额<br/>咨询评估项目</th><th>300万元<br/>以下</th><th>3000万元~1亿元</th><th>1亿元~5亿元</th><th>5亿元~10亿元</th><th>10亿元~50亿元</th><th>50亿元<br/>以上</th></tr><tr><td>项目建议书编制</td><td>1.5~6</td><td>6~14</td><td>14~37</td><td>37~55</td><td>55~100</td><td>100~125</td></tr><tr><td>项目建议书评估</td><td>1.54</td><td>4~8</td><td>8~12</td><td>12~15</td><td>15~17</td><td>17~20</td></tr><tr><td>项目可行性研究报告编制</td><td>3~12</td><td>12~28</td><td>28~75</td><td>75~110</td><td>110~200</td><td>200~250</td></tr><tr><td>项目可行性研究报告评估</td><td>1.5~5</td><td>5~10</td><td>10~15</td><td>15~20</td><td>20~25</td><td>25~35</td></tr></table> | 评估投资额<br>咨询评估项目 | 300万元<br>以下 | 3000万元~1亿元 | 1亿元~5亿元    | 5亿元~10亿元 | 10亿元~50亿元 | 50亿元<br>以上 | 项目建议书编制 | 1.5~6 | 6~14 | 14~37 | 37~55 | 55~100 | 100~125 | 项目建议书评估 | 1.54 | 4~8 | 8~12 | 12~15 | 15~17 | 17~20 | 项目可行性研究报告编制 | 3~12 | 12~28 | 28~75 | 75~110 | 110~200 | 200~250 | 项目可行性研究报告评估 | 1.5~5 | 5~10 | 10~15 | 15~20 | 20~25 | 25~35 |
| 评估投资额<br>咨询评估项目 | 300万元<br>以下 | 3000万元~1亿元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1亿元~5亿元         | 5亿元~10亿元    | 10亿元~50亿元  | 50亿元<br>以上 |          |           |            |         |       |      |       |       |        |         |         |      |     |      |       |       |       |             |      |       |       |        |         |         |             |       |      |       |       |       |       |
| 项目建议书编制         | 1.5~6       | 6~14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14~37           | 37~55       | 55~100     | 100~125    |          |           |            |         |       |      |       |       |        |         |         |      |     |      |       |       |       |             |      |       |       |        |         |         |             |       |      |       |       |       |       |
| 项目建议书评估         | 1.54        | 4~8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8~12            | 12~15       | 15~17      | 17~20      |          |           |            |         |       |      |       |       |        |         |         |      |     |      |       |       |       |             |      |       |       |        |         |         |             |       |      |       |       |       |       |
| 项目可行性研究报告编制     | 3~12        | 12~28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28~75           | 75~110      | 110~200    | 200~250    |          |           |            |         |       |      |       |       |        |         |         |      |     |      |       |       |       |             |      |       |       |        |         |         |             |       |      |       |       |       |       |
| 项目可行性研究报告评估     | 1.5~5       | 5~10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10~15           | 15~20       | 20~25      | 25~35      |          |           |            |         |       |      |       |       |        |         |         |      |     |      |       |       |       |             |      |       |       |        |         |         |             |       |      |       |       |       |       |
| 8               | 服务时间        | 双方在中选公示期满后 15个工作日内签订合同，中选人在                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |             |            |            |          |           |            |         |       |      |       |       |        |         |         |      |     |      |       |       |       |             |      |       |       |        |         |         |             |       |      |       |       |       |       |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | 签订合同后30个日历天内完成上述项目可行性研究报告编制，可行性研究报告评审通过后，根据评审意见，在7个日历天内完成项目可行性研究报告修编，并提交可行性研究报告最终稿纸质版6套。                                                                                                                                              |
| 9  | 验收          | 中介服务机构编制的可行性研究报告通过县有关部门审查，即视为本项目验收合格。                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | 结算方式        | <p>1. 可行性研究报告通过有关部门审查后，并且结算价经审核确定后，一次性支付合同结算总价的100%。</p> <p>2. 付款方式: 采用银行转账的形式。</p> <p>3. 本合同的付款时间为采购人向财政支付部门提出支付申请的时间(不含政府财政支付部门审查的时间)。中选人不得以资金付款期限已过向采购人索赔或支付违约金。</p> <p>4. 支付合同款项时，中选人必须提前7天向采购人提供与支付款项金额等值的中华人民共和国大陆地区合法有效发票。</p> |
| 11 | 补充合同和解决争议方式 | <p>1. 采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》合同编和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>2. 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，双方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。</p>                                                                                        |

附件：方案择优选取标准



## 方案择优选取标准

| 序号 | 内容            | 选取标准                                                                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 公司资信证明材料（20分） | 具备全过程工程咨询服务认证证书得10分；知识产权管理体系认证证书得10分。                                   |
| 2  | 拟投入人员情况（20分）  | 项目负责人资质：具备高级工程师职称得20分，具备中级工程师职称得10分，具备初级工程师职称得5分。需提供近半年其中1月的社保证明。       |
| 3  | 同类业绩案例（20分）   | 提供2023年以来的同类咨询设计服务合同复印件，每提供一个得4分，满分20分。                                 |
| 4  | 服务响应能力（20分）   | 具备本地化服务能力得20分，需提供本地自有物业或物业租赁证明，且需提供不少于5人的后备保障团队安排（以本地社保证明材料为准），否则本项不得分。 |
| 5  | 报价情况（20分）     | 报价得分=(基准价/报价)*价格分值[注：报名人中最低价为基准价]。                                      |

