

项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	省道 S247 线乐昌金水湾至龙山温泉段改建工程（用林报批）
2	项目业主情况	项目业主名称:乐昌市地方公路站 地址:乐昌市公主下路 62 号 联系电话:13076209509 联系人:扶宁怡
3	中介服务名称	林业调查规划设计
4	对中介服务机构的资质要求	1. 具备合法有效的林业调查规划设计相关资质 / 备案（以法律法规及行业管理规定为准）；2. 与本项目无利害关系、不存在回避情形；3. 具备林业调查规划设计相关服务能力，人员、设备满足项目需求。
5	服务内容和服 务要求	1 项目概况：本项目位于乐昌市，起于湖南省与乐昌市交界金水湾附近，起点桩号为 K0+000，途经金水湾后沿现状道路 S247 往南布线，终点止于龙山温泉附近与现状省道 S247 线相接，终点桩号 K31+626.432，路线全长 31.626km。 2. 建设规模：本项目路线全长 31.626km，

		拟建路段范围内拆除重建桥梁 47.94m/2 座，利用旧桥 55.9m/3 座，桥改涵 12.0m/2 座，设涵洞 158 道，平面交叉 107 处。 3. 服务内容：为本项目提供用林面积测算及报批。
6	合同履行地点和方式	服务时间：合同签订后； 2. 合同履行地点：乐昌市地方公路站； 3. 服务方式：按时提交相关资料及成果。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价。 3. 计价标准：根据中国林业工程建设协会《关于印发〈林业行业调查规划项目收费指导意见〉的通知》（林建协[2018]15 号）测算下浮 60%。
8	服务时间	自合同生效之日起开始至本项目用林许可审批完毕。
9	验收	1. 验收时间：服务完成后验收。 2. 验收程序：业主组织验收。 3. 验收标准：行业主管部门用林许可批复。 4. 验收不合格的处理方式：限期整改、重新完善工作，造成损失的按约定及《民法典》承担责任。

10	结算方式	行业主管部门对用林许可批复后一次付清。
11	违约责任	未按约定履约、成果不合格、延误工期等，承担整改、重做、支付违约金、赔偿损失等责任。
12	补充合同和 解决争议方式	未尽事宜签订补充合同，不得抵触法律法规及中介超市管理制度。争议解决：向乐昌市人民法院提起诉讼。
13	备注	1. 有监管部门合同范本的从其范本，无范本按《民法典》拟定； 2. 合同实质性内容与本采购需求、中选结果一致； 3. 合同变更、终止按法律法规及中介超市规定执行。